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ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO

1.l'appalto ha per oggetto la fornitura di prodotti come dettagliatamente indicati per
quantita e qualita nell'elenco delle prestazioni facente parte della documentazione di gara
e come riassunte nellarticolo 3
2.Nel corso dell'esecuzione del contratto, I.A.S., per il seguito indicata come
“Committente”, per le fattispecie previste dall'art.311 del Regolamento approvato con
Dpr 207/10, per il seguito indicato come “Regolamento”, pud chiedere e il fornitore
agaiudicatario, per il seguito indicato come “Appaltatore” ha l'obbligo di accettare, alle
condizioni tutte del contratto, un aumento o una diminuzione sull'ammontare dell'intera
fornitura fino alla concorrenza di un quinto, senza che ci0 possa essere motivo per
avanzare pretese di compensi ed indennizzi di sorta da parte dell’Appaltatore.
3.In caso d'aumento e diminuzione della fornitura entro i limiti suddetti, in relazione alle
caratteristiche e allimporto delle forniture, potra, su richiesta di una delle parti, essere
concesso un adeguato spostamento del termine di ultimazione.
4. L'Appaltatore con la sottoscrizione del Contratto di appalto da atto di conoscere ed
accettare espressamente le Condizioni Generali di contratto beni e servizi IAS s.p.a.
liberamente consultabili sul Profilo internet di IAS.
ART.2 AMMONTARE DELL'APPALTO ,
Importo a base d'asta € 69.550,00 e e e
1.L'importo complessivo delle forniture ammonta a:
€. 70.200,00 (EuroSettantamiladuecento/00) (oltre I.V.A.) di cui €. 650 (Euro
seicentocinquanta/00) Ex D.l.g. 81/08 per oneri di sicurezza non scggetti a ribasso.
2. il costo unitario della fornitura & pari ad €. 107,00 per tonnellata fornita (Euro
centosette/00) oltre €. 1,00Euro uno/00) per oneri della sicurezza per tonnellata fornita
non soggetti a ribasso.
3. L'ammontare definitivo del contratto resta sempre fissato in € 70.200,00. Si da sin d'ora
atto che il ribasso offerto dall'appaltatore incidera esclusivamente sul prezzo unitario al
netto degli oneri di sicurezza restando invariato I'ammontare contrattuale e potendosi
esclusivamente determinare un aumento delle quantita effettivamente fornite in relazione
al ribasso offerto per riguardo all'ammontare massimo contrattuale predetto.
ELENCO PREZZI UNITARI
A - Rimborso maggioti oneri connessi con la impossibilita oggettiva e non prevedibile da
parte del Committente, all'atto dello scarico della merce in fornitura, di poter effettuare
del tutto il relativo scarico presso il SILO di stoccaggio di IAS. La impossibilita allo scarico
totale deve avvenire per cause non ascrivibili a responsabilita dell'appaltatore. Per
singolo scarico mancato a seguito della presentazione dell’autocarro in
impianto di IAS. N.1 - € 220,00

B - Rimborso maggiori oneri per la casistica come al nuovo prezzo n.l ma per
scarico solo parziale della calce di fornitura. Per oneri di trasporto connessi con
restituzione della merce non scaricata e restituita al produttore Per singolo trasporto
n.1- €80
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C - Sovrapprezzo all'art. 2, sempre per la casisitica di scarico solo parziale della calce
in fornitura.Per tonnellata di merce non scaricata e restituita al produttore
€/tonn €15

I prezzi sopra indicati in A, B, C che precedono sono da intendersi gia al netto del ribasso
dasta offerto dall'appaltatore trattandosi di ristoro di oneri e spese direttamente
supportati

4. Nel corrispettivo per I'esecuzione delle forniture a misura s'intende sempre compresa
ogni spesa occorrente per dare la fornitura compiuta alle condizioni stabilite dal capitolato
d’oneri e dai documenti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per
forniture, lavori, e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificate nella
descrizione delle forniture siano rilevabili dagli elaborati, oppure pur specificati nella
descrizione delle forniture non siano rilevabili dagli elaborati. Inoltre nessun compenso &
dovuto per forniture, lavori e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente
indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione della fornitura
appaltata.
ART.3 DESCRIZIONE DELLE FORNITURE
1. Le forniture che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso,
salvo piu precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dal direttore
dell'esecuzione.
2. Fornitura a consegne ripartite di Tonn. 650 (seicentocinquanta) di Fiore di Calce Idrata
sfusa (altri nomi comuni: Calcio idrato, Calce spenta, Idrato di calce)

— Formula bruta: Ca(OH),
3. La fornitura dovra essere eseguita c/o 'Impianto Biologico Consortile di Priolo G. gestito
dalla I.A.S. S.p.a.
ART.4 PRESTAZIONI RICHIESTE
1. Nei prezzi offerti sono comprese e compensate le seguenti prestazioni salva diversa
previsione dell’elenco delle prestazioni:
a) la produzione, la fornitura a regola d‘arte dei prodotti secondo le indicazioni progettuali,
nel rispetto delle specifiche tecniche, del presente capitolato speciale d'appalto;
b) il trasporto fino al luogo di consegna e la distribuzione dei prodotti nei singoli locali
compresi carico, scarico, sollevamento,anche in edifici a pill piani ed in piani interrati da
eseguirsi secondo le indicazioni del direttore dell’'esecuzione;
c) gli imballaggi ed il confezionamento necessari alla fornitura, compreso il regolare
sgombero e smaltimento degli stessi a termine del loro utilizzo;
d) la pulizia nei luoghi della fornitura sia allinizio che al termine della stessa;
e) tutte le ulteriori prestazioni occorrenti alla perfetta realizzazione a regola d'arte della
fornitura;
f) la consegna di tutte le dichiarazioni di qualita, conformita e certificazioni di legge relativi
ai prodotti forniti, attestanti il rispetto della normativa vigente.,
2.la ditta offerente prima di compilare l'offerta ha l'obbligo di recarsi sul luogo di
esecuzione della fornitura per rendersi conto delle condizioni locali e per verificare le
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ART.5 MATERIALI

1. T prodotti forniti non possono superare i valori limite stabiliti dalle vigenti norme in
materia di valori ammissibili per la sicurezza del personale impiegato.

L’Amministrazione committente si riserva di far esaminare gli elementi forniti dal
Laboratorio Chimico della Committente stessa a spese dell’Appaltatore. Nel caso di
superamento dei valori limite, I'Appaltatore sara obbligato a ritirare tempestivamente i
prodotti ed a sostituirli a proprie spese con prodotti adeguati e cid anche dopo la scadenza
del periodo di garanzia. Ove all'esito delle verifiche della Committente i| materiale in
fornitura risultasse inidoneo allo scopo della presente commessa il predetto materiale
dovra essere allontanato dall'Impianto di depurazione IAS a cura e spese dell’Appaltatore
con integrale recupero delle somme eventualmente anticipate in acconto dalla
Committente oltre che le spese sostenute per le verifiche di qualita.

ART.6 PARTICOLARI

1. Prima della fornitura il fornitore dovra definire con it direttore dell’esecuzione tutti i
particolari dei prodotti, per quanto non definiti nel progetto o nell'offerta, senza che
l'impresa possa chiedere ulteriori compensi.

2. 1l fornitore a richiesta del direttore dell’esecuzione & obbligato a presentare a proprie
spese i campioni richiesti.

ART.7 VALIDITA DEI PREZZI

1.I prezzi offerti tengono conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico dell’Appaltatore
dal presente capitolato d'oneri e da ogni altro documento contrattuale. Essi sono fissi ed
invariabili per tutta la durata del contratto ed il fornitore non ha in nessun caso diritto di
pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano. Detti prezzi
rimarranno ancora fissi ed invariabili anche nelle ipotesi di incremento della durata del
contratto o della quantita di materiale in fornitura previsto all'art. 10 c. 1 del presente
Capitolato Speciale di Appalto.

2. Ai sensi dell'articolo 106, del D.lgs. n. 50/2016 (di sequito “Codice”) & esclusa qualsiasi
revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice
civile. Qualora si sia verificata una variazione nel valore dei beni in approvvigiocnamento,
che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura
non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente {'originario equilibrio
contrattuale, come accertato dall'autorita indipendente preposta alla regolazione del
settore relativo allo specifico contratto ovvero, in mancanza, dall'Autorita garante della
concorrenza e del mercato, I'appaltatore o il Committente hanno facolta di richiedere, con
decorrenza dalla data dell'istanza presentata ai sensi del presente comma, una
ticonduzione ad equita o una revisione del prezzo medesimo e solo per l'eccedenza
rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla meta
dell'incremento eccedente il 10% osservato.

ART.8 CAUZIONE DEFINITIVA

1.La cauzione definitiva da costituire conformemente all’art. 103 del Codice degli Appaiti.
2.In caso di riunione temporanea di concorrenti la cauzione definitiva & prestata, su
mandato irrevocabile, dallimpresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutli i
mandanti.
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3.La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la mancata stipula del
contratto.

4. La cauzione predetia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo
1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesima
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5.La cauzione definitiva & prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in pil
all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comungue Ia risarcibilita
del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La
stazione appaltante pud richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della
garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla
garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma
7 del Codice, per la garanzia provvisoria.

6. La Committente ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo
garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel
caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi
della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dallAppaltatore per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il
servizio nei casi di appalti di servizi. La Committente pud incamerare la garanzia per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

7. La garanzia € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione,
nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo
della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo &
automatico, senza necessitd di nulla osta del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario,
degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia
autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

8. Il pagamento della rata di saldo € subordinato alla costituzione di una cauzione o di una
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo
maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di
emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformita nel caso di appalti di
servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi.
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ART.9 SUBAPPALTO

1. Tutti i subcontratti stipulati dall’Appaltatore per la esecuzione del presente contratto, a
prescindere che siano qualificabili come subappalto o meno, sono soggetti alla previa
autorizzazione della Committente.

2. L'Appaltatore pud chiedere e ottenere 'autorizzazione al subappalto per una quota non
superiore al 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di fornitura.

3. La Committente non potra essere chiamata a rispondere ad alcun titolo per i rapporti
contrattuali instaurati dal fornitore con i terzi.

4, Non sono considerati subappalti i sub-affidamenti, se singolarmente di importo inferiore
al 2 per cento dellimporto delle prestazioni affidate. L'appaltatore comunica al
Committente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono
subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, I'importo del
sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate al
Committente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
E' altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora I'oggetto del
subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati
i requisiti del subappaltatore. Sono altresi soggetti alla disciplina del subappalto i contratti
aventi ad oggetto la fornitura e trasporto, quando quest'ultimo ha un’incidenza del costo
superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare, e sempre che I'importo del
singolo contratto d'affidamento superi il due per cento dell'importo complessivo netto del
contratto d'appalto in essere.

5. In materia di subappalto valgono le disposizioni previste in materia dall’art. 105 del
Codice.

6. L'Appaltatore e responsabile per tutte le prestazioni date in subappalto o affidate a
terzi.

7. In caso di violazione dei divieti predetti, la Committente ha la facolta di risolvere
immediatamente il contratto per colpa de! fornitore ponendo a carico dello stesso il
risarcimento di ogni danno e spesa sostenuta dalla Committente.

8. Se durante 'esecuzione delle forniture fa Committente ritenesse, a suo insindacabile
giudizio, che il subaffidatario & incompetente o indesiderabile, al ricevimento della relativa
comunicazione scritta, il fornitore dovra prendere immediate misure per la risoluzione del
contratto di subappalto e per l'allontanamento del subaffidatario.

9. La risoluzione di tale subaffidamento non dara diritto al fornitore ad alcun risarcimento
di danni o perdite o alla proroga della data fissata per I'ultimazione delle forniture.

10. L'Appaltatore deposita il contratto di subappalto presso il Committente almeno venti
giorni prima della data di effettivo inizio delf'esecuzione delle relative prestazioni. Al
momento del deposito del contratto di subappalto |'Appaltatore trasmette altresi la
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di
qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la
dichiarazione del subappaltatore attestante I'assenza in capo ai subappaitatori dei motivi
di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della
documentazione techica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del
contratto affidato, indica puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini
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prestazionali che economici.

11. L'Appaltatore principale & responsabile in via esclusiva nei confronti della
Committente. L'Appaltatore & responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli
obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore &
liberato dalla responsabilita solidale di cui al secondo periodo.

12. L'Appaltatore & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e
per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresi, responsabile in solido
dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Appaltatore e, per suo
tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove
presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17
dell'’Art. 105 del Codice. Ai fini del pagamento delie prestazioni rese nell'ambito
dell'appalto o del subappalto, la Committente acquisisce d'ufficio il documento unico di
regolarita contributiva in corso di validita relativo all'Appaltatore e a tutti i subappaltatori.
13. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in
caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita
contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del Codice.

14. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il
responsabile del procedimento inoltra le richieste e memoria delle contestazioni alla
direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

15. L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori reIatwamente ai quali
apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo
80 del Codice.

16. La Committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al
prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni
dagli stessi eseguite solo nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

17. L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappaito, gli stessi prezzi
unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel
rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.
L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle
prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la
stazione appaltante, sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ed il
direttore dell’'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente
disposizione. L'Appaltatore e solidaimente responsabile con il subappaltatore degli
adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente.

18. L'Appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaitatori operanti nel

A3



Titolo
FORNITURA DI CALCE IDRATA SFUSA (CALCE IN POLVERE) DA

ESEGUIRE C/0O L'IMPIANTO BIOLOGICO DI PRIOLO G. GESTITO
DALLA I.A.S. S.p.a.

; R Descrizione
industria fogua Siracusama S.p.4. Capitolato tecnico e speciale d’appalto

Ordine n® data

cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili
tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento
temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe sul mandatario.
19. L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia
autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del
subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei
soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio.
20. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di
ulteriore subappalto.
ART.10 TEMPO UTILE PER LA FORNITURA —~ ULTIMAZIONE
1. La durata del presente appalto e fissata in anni uno a partire dal verbale di inizio della
fornitura. Detta durata potra essere prolungata, a richiesta della Committente, per ulteriori
sei mesi, nei seguenti casi:

 Mancato esaurimento dell'ammontare complessivo del confratto in relazione a

risparmi di gestione conseguiti da IAS sul consumo del detto materiale;
» Necessita di aumentare le quantita in fornitura fino al massimo di un quinto in pil
rispetto all’'ammontare complessivo previsto in contratto.

2. La fornitura di che trattasi, dovra essere eseguita, con consegne ripartite da 10 a 20
tonnellate circa, che saranno richieste, di volta in volta, secondo programma settimanale
e scadenze parziali prefissate, dal Direttore dell’Esecuzione anche telefonicamente o
tramite posta elettronica o fax ed in caso di necessita entro e non oltre 24 ore dalla
richiesta telefonica alla societa aggiudicatrice, che provvedera allo stoccaggio nei serbatoi
IAS con mezzi propri per lo scarico e personale specializzato nel rispetto delle norme
vigenti in materia di trasporto e scarico di Calce idrata sfusa in polvere.
3.Entro tale termine devono essere anche presentate al direttore dell’'esecuzione tutte le
certificazioni relative ai materiali e le dichiarazioni di conformita relative alla fornitura
effettuata.
4. E onere dell’Appaltatore comunicare al direttore dell’esecuzione I'avvenuta ultimazione
della fornitura. Il direttore dell'esecuzione procede immediatamente alle necessarie
constatazioni in contraddittorio con il fornitore e in caso di esito positivo emette il
certificato di ultimazione della fornitura.
ART.11 SPOSTAMENTO DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE
1.Costituiscono motivi di spostamento del termine di ultimazione quelli connessi con
quanto previsto allart. 10 del presente Capitolato ed a causa di forza maggiore,
comprovati con valida documentazione.
ART.12 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione
delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la
sospensione, indicando le ragioni e I'imputabilita delle medesime.
2. E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione ai
sensi del comma 1, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre
circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della
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prestazione.

3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, il Responsabile del Procedimento puo, per
ragioni di pubblico interesse o necessita di IAS, ordinare la sospensione dell'esecuzione del
contratto.

4. 1l direttore dell'esecuzione del contratto, con lintervento dell'esecutore o di un suo
legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno
determinato linterruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni gia
effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano
richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel
luogo dove l'attivita contrattuale era in corso di svolgimento. II verbale di sospensione &
firmato dall'esecutore. Nel caso in cui il direttore dell'esecuzione del contratto non coincida
con il responsabile del procedimento, il verbale & inviato a quest'ultimo entro cinque giorni
dalla data della sua redazione.

5. I verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigere a cura del direttore
dell'esecuzione non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, sono
firmati dall'esecutore ed eventualmente inviati al responsabile del procedimento nei modi
e nei termini di cui al comma 4. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine
ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della
sospensione e gli effetti da questa prodotti.

ART.13 PENALE PER RITARDO DELL'ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA

1.La penale pecuniaria per il ritardo nell’effettuazione della fornitura & stabilita nella
misura di: € 1.500,00 per ogni giorno di ritardo, sulla singola subfornitura di cui all'Art. 10
comma 2 del presente Capitolato, fermo restando il diritto della Committente di richiedere
il risarcimento dell'eventuale maggior danno. Le penali applicate complessivamente
valutate non possono superare complessivamente il dieci per cento dell'importo
contrattuale.

2.Nel caso di superamento del termine contrattuale, salva comunque la facolta della
Committente di risolvere il contratto, all’Appaltatore puo essere assegnato un termine per
la consegna delle forniture, con applicazione della conseguente penale, dandogli le
prescrizioni ritenute necessarie.

3.Resta altresi salvo il diritto della Committente di risclvere il contratto, in corso di
esecuzione dello stesso, in caso di superamento di penali per un ammontare complessivo
superiore al dieci per cento dellimporto contrattuale od in presenza di circostanze che, a
insindacabile giudizio della Committente possano compromettere la regolare e puntuale
esecuzione della fornitura.

4.Nei casi precedenti il direttore dell’'esecuzione formula le contestazioni degli addebiti
all'’Appaltatore, assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione
delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette
controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il fornitore abbia risposto, la
Committente, su proposta del direttore dell’esecuzione e conforme parere del RUP,
dispone la risoluzione del contratto.

ART.14 PAGAMENTI

1.1l pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalita in cui I'Appaltatore &

-
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incorso, & effettuato in ragione mensile in funzione della fornitura eseguita detratti gli
acconti corrisposti sui prezzi a base d'asta come indicati all’art. 2 del presente Capitolato,
al netto degli oneri di sicurezza, dedotto previamente il ribasso indicato in sede di offerta.
2. Prima di emettere la fattura I'Appaltatore dovra inviare al gestore del contratto
competente, il resoconto con i giustificativi a supporto delle attivita svolte (report
prestazione erogata, etc.).

Tale resoconto contiene al suo interno gli importi della fattura sulla base di quanto
consegnato e/o erogato.

Il Gestore del contratto ricevuti i giustificativi, e controllata I'esattezza/completezza della
rendicontazione nonché la congruita della stessa rispetto al contratto/ordine emette il
MDA (MODULO DI ACQUISIZIONE) e lo invia tramite mail al Fornitore.

Ricevuto il MDA, il Fornitore provvede ad emettere la fattura, esclusivamente completa di
MDA controfirmato mediante il sistema SDI (fatturazione elettronica).

Il codice univoco per la fatturazione elettronica IAS € il seguente: A4707H7

Se la fattura non & accompagnata dal MDA, la stessa non potra essere pagata. La fattura,
in duplice copia, dovra riportare in modo chiaro e completo, pena il mancato pagamento, i
riferimenti del presente ordine relativamente a: numero dell'ordine e numero CIG,

Detta fattura dovra essere inviata a [.A.S. S.p.A. - 96010 Priolo G. - SR — e sara pagata
previa verifica positiva di Attestazione correttezza contributiva (DURC).

Il pagamento sara effettuato entro 60 giorni d.f..

Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, 'Appaltatore indica il seguente conto corrente
IBAN: e | soggetti delegati a operare sul predetto conto
sono: sul tale conto bancario questa Stazione
Appaltante fara confluire le somme relative allappalto e del quale l'aggiudicatario
medesimo dovra avvalersi per tutte le relative operazioni, compresi i pagamenti delle
retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o
postale. Il mancato rispetto dei suddetti obblighi comportera la risoluzione del contratto
per inadempimento.

Ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge n. 136/2010, a pena nullita assoluta del contratto,
I'’Appaltatore assumera l'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n.
136/2010. II contratto si intende nullo nei casi in cui le transazioni sono state eseguite
senza avvalersi di banche o delle societa Poste Italiane S.p.A. L'Appaltatore ed l'eventuale
sub fornitore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui al presente articolo procede allimmediata risoluzione del
rapporto contrattuale, informandone contestualmente la committente e la prefettura-
ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Il contratto, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 15/08 e s.m. ed integrazioni, verra risolto anche
nell'ipotesi che il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’Appaltatore siano rinviati a
giudizio per favoreggiamento nellambito di procedimenti relativi a reati di criminalita
organizzata.ll pagamento sara effettuato a 60 gg. d.f. a mezzo bonifico bancario, previa
verifica e solo al buon fine dell'acquisizione da parte delle Amministrazioni competenti del
DURC, nonché di tutti gli altri adempimenti previsti in capo all’Appaltatore per legge in
materia di paghe e contributi, sia dei dipendenti dell'appaltatore che di tutti gli eventuali
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dipendenti impiegati in ragione di subcontratti autorizzati.

Per gli stessi valgono inoltre le disposizioni di legge in merito alla tracciabilita dei flussi
finanziari. In particolare, la ditta aggiudicataria dovra comunicare il conto corrente
dedicato.

ART.15 SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

1. La Committente, al fine di garantire la puntuale osservanza delle clausole contrattuali,
puo sospendere i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze, fino a
che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

2. In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni, dei versamenti dei
contributi previdenziali e dei premi assicurativi, anche in relazione ai dipendenti del
subappaltatore impiegati nellappaito, il direttore dell’esecuzione ne ordina per iscritto il
pagamento entro 15 (quindici) giorni all’appaltatore.

3. Se I'appaltatore non osserva il termine di cui al comma 2, il Committente provvedera a
sospendere | pagamenti per eventuali crediti maturati dall’Appaltatore ed accantonare le
somme dovute all'appaltatore per il pagamento dei contributi previdenziali e dei premi
assicurativi scaduti, anche in relazione ai dipendenti del subappaltatore impiegati
nell'appalto con le modalita fissate per legge, senza tuttavia pregiudizio dei sequestri gia
concessi a favore di altri creditori.

ART.16 RITARDO NEI PAGAMENTI

1. Non sono dovuti interessi per le sospensioni dei pagamenti disposte ai sensi dell’articolo
15 o in forza di disposizioni di legge.

2. Gli interessi non sono altresi dovuti se il ritardo dipende da fatti imputabili al fornitore
oppure il pagamento & sospeso per fatti impeditivi posti in essere da terzi o da altre
Amministrazioni.

ART.17 CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA DELLA FORNITURA

1. Entro 15 gg dall'emissione del certificato di ultimazione viene avviata la verifica di
conformita prevista agli artt. 312 e segg. del Regolamento.

2. Il certificato e rilasciato nelle forme previste dal Regolamento dei Lavori Pubblici.

3. 1l certificato & rilasciato previo accertamento che i beni, forniti rispettivamente messi in
opera in conformita alle pattuizioni contrattuali e a regola d'arte, presentino i requisiti
richiesti dalla documentazione contrattuale, ovvero i requisiti di eventuali campioni esibiti
ed accettati dalla Committente e previo accertamento della sussistenza di tutte ie
certificazioni relative ai materiali e le dichiarazioni di conformita relative alla fornitura
effeftuata.

4. Prima dell'emissione del certificato, il direttore dell'esecuzione pud sottoporre ad
esame, a sua scelta, le quantita di prodotti che ritiene necessarie, senza che il fornitore
possa elevare contestazioni o pretese. Alle operazioni il fornitore pud farsi rappresentare
da propri incaricati.

5. Qualora siano accertati dei vizi, le spese delle verifiche sono a carico dell’Appaltatore, in
caso contrario il fornitore ha diritto al rimborso i tali spese e di quelle per ii ripristino o
sostituzione delle forniture eventualmente danneggiate ai prezzi contrattuali, escluso
qualsiasi altro indennizzo o compenso.

6. Il certificato dovra contenere l'indicazione degli eventuali giorni di ritardo e I'eventuale

L")
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importo totale della penale da applicarsi.

7. 1l direttore dell'esecuzione sulla base delle prove ed accertamenti effettuati di cui ai
commi precedenti, accetta i prodotti o li rifiuta.

8. Questo certificato e trasmesso dalla Committente per la sua accettazione
all'’Appaltatore.

ART. 18 FORNITURE RIFIUTATE

1. Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti
alle prescrizioni di contratto.

2. L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spese i prodotti rifiutati.
Il ritiro o la sostituzione devono avvenire entro dieci giorni dalla data di ricevimento delia
comunicazione del rifiuto da parte del direttore dell'esecuzione. In via di eccezione, le
forniture di beni che presentano difetti di lieve entita o non perfettamente conformi alle
prescrizioni di contratto, possono essere accettate con adeguata riduzione del prezzo.

3. Decorso inutilmente il termine per il ritiro o la sostituzione, la Committente ha facolta di
spedire al fornitore i beni rifiutati, ovvero di trattenerii nei magazzini o nei locali di
consegna, a spese dello stesso. Qualora i prodotti rifiutati non siano rifirati entro il termine
di 10 giorni & applicata una penalita pari al 2% dell'importo dei prodotti da ritirare. La
penalita & trattenuta sull'ammontare dei pagamenti dovuti all’Appaltatore o sulla cauzione.
4, La Committente non risponde di cali, furti e danneggiamenti durante la permanenza di
cui sopra delle forniture rifiutate.

5. In ogni caso ¢ fatta salva I'applicazione delle penalita previste all'art. 13 del presente
capitolato speciale d'appalto.

ART. 19 RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE

1. Con l'emissione del certificato di verifica di conformita delle forniture, I'’Appaltatore non
& esonerato dalla responsabilita ai sensi dell'art. 1490 Codice civile per eventuali difetti ed
imperfezioni, che non siano emersi al momento dell'emissione del certificato, ma vengano
in seguito accertati. In tal caso il fornitore & invitato dalla Committente ad assistere in
proprio o per mezzo di suoi rappresentanti, ad eventuali visite d’accertamento, dovendo
rispondere, per essi, ad ogm effetto.

2. L'Appaltatore non puo invocare l'accettazione di partite della stessa fornitura avvenuta
in precedenti prove, come argomento a suo favore nel caso di rifiuto di partite in
consegne successive.

ART. 20 CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE

1. La Committente si riserva la facolta di far eseguire, in qualsiasi momento prove di
qualitd dei materiali impiegati, di esaminare 'andamento della produzione dei bene in
relazione ai tempi previsti per la consegna e di eseguire controlli e verifiche presso gli
stabilimenti del fornitore, al fine di accertare che le lavorazioni relative alle produzioni dei
beni oggetto del contratto avvengano nel rispetto dei capitolati tecnici e delle prescrizioni
tecniche.

2. Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono verbali con cui sono poste in evidenza
le manchevolezze, i difetti e inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che
ritengono necessarie per gli ulteriori interventi della Committente.

3. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza d'incaricati dell'‘Appaltatore e del
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direttore dell'esecuzione, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

4. Nei casi previsti dai precedenti commi, I"Appaltatore non ha diritto a supplemento di
prezzo o indennita alcuna, né ha titolo per chiedere una proroga del termine di consegna.

5.Alla consegna di ogni fornitura, potrannc essere prelevati a discrezione della
Committente due campioni del prodotto che, muniti di sigillo e firma di un Tecnico della
Committente e del rappresentante dell’Appaltatore o di un suo delegato, compreso il
trasportatore, saranno conservati nel laboratorio consorziale nei modi pill adatti a
garantirne fa conservazione e l'autenticita.

I Tecnici della Committente verificheranno le caratteristiche qualitative del primo
campione e qualora risultassero non corrispondenti a quelle dellanalisi tipo (analisi che
ogni ditta concorrente avra allegato all'offerta) in caso di eventuali contestazioni verranno
effettuate analisi anche sul secondo campione pressoc laboratori di fiducia della
Committente.

All'effettuazione di tali analisi, "Appaltatore ha piena facolta di avvalersi del diritto di
presenziare con propri Tecnici.

Qualora risultassero valide ed incontestabili le analisi effettuate dalla Committente sul
primo campione, esse daranno diritto alla Committente di rivalersi a titolo di risarcimento
sulla cauzione, addivenendo, nei casi di recidiva, alla risoluzione del contratto.

ART. 21 CuSTODIA E MANUTENZIONE DELLE FORNITURE

1. TI trasferimento della proprieta alla Committente dei beni oggetto della fornitura ha
luogo ad avvenuta accettazione degli stessi.

2. L'obbligo di custodia dei beni oggetto della fornitura & trasferito alla Committente
contestualmente al rilascio del certificato di verifica di conformita della fornitura.

ART. 22 ESECUZIONE DELLE FORNITURE DA PARTE DELL’ APPALTATORE

1. L'Appaltatore che non esegue personalmente la fornitura deve comunicare alla
Committente il nominativo della persona, fornita dei requisiti di idoneita tecnici e morali,
che lo rappresenta nell’esecuzione della fornitura.

2. L’Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

3. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi la Committente previa motivata
comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo
rappresentante, senza che per cio spetti alcuna indennitd al fornitore o al suo
rappreseniante.

4. L'Appaltatore dovra provvedere all'esecuzione della fornitura con personale techico
idoneo, numericamente adeguato alle necessita di cantiere.

5. L'Appaltatore & tenuto a garantire la disciplina ed il buon ordine di cantiere.

ART. 23 ANDAMENTO DELLE FORNITURE

1. L'Appaltatore ha il dovere di eseguire le forniture con ritmi tali da rispettare il termine
contrattuale d’ultimazione senza compromettere la loro ottimale esecuzione.

2. Le modalita e le tempistiche di consegna devono comunque essere concordate con il
direttore delf'esecuzione.

3. La Committente si riserva in ogni modo il diritto di stabilire I'esecuzione di una
determinata fornitura entro un congruo termine perentorio e di disporre l'ordine di
esecuzione di forniture particolari nel modo che riterrd piti conveniente, in relazione alla
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buona esecuzione delia fornitura, alla consegna delle forniture escluse dall'appalto ed a
esigenze manutentive, senza che il fornitore possa rifiutarsi o richiedere speciali compensi.
ART. 24 RESPONSABILITA IN MERITO ALLA FORNITURA

1. Sara obbligo dell’Appaltatore di adottare nell'esecuzione delle forniture, le misure e le
cautele necessarie a garantire la vita e la incolumita degli operai, delle persone addette
alla fornitura e dei terzi, nonché ad evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e
privati. Ogni pit ampia responsabilita nel caso di infortuni e danneggiamenti ricadra
pertanto sull’Appaltatore, restandone completamente sollevata la Committente, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza della fornitura.

2. L'Appaltatore inoltre assume ogni responsabilita ed onere derivanti da diritti di proprieta
intellettuale da parte di terzi in ordine alle forniture.

3. L'Appaltatore & sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e d'assicurazioni sociali
ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

ART. 25 GARANZIA, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA

1. L'Appaltatore s'impegna alla garanzia ed assistenza dei beni oggetto della fornitura per
un periodo massimo di 24 mesi dalla data di rilascio del certificato di verifica di conformita
della fornitura o minor tempo in relazione all'avvenuta utilizzazione del materiale in
fornitura.

2. L'Appaltatore pertanto & obbligato a eliminare, a proprie spese, tutti i difett
manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti o da vizi di costruzione o da
difetti dei materiali impiegati. Il servizio di assistenza & garantito completamente gratuito
e in caso di necessita & prestato anche durante i giorni festivi.

ART. 26 DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE

1. Non sara accordato all’Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si
verificassero durante il corso della fornitura.

Tuttavia, in caso di danni, perdite ed avarie causati da forza maggiore durante la posa in
opera e linstaliazione dei beni forniti, la Committente corrisponde un indennizzo
sempreché tali danni siano stati denunciati per iscritto al direttore dell’'esecuzione, entro
tre giorni dall’evento.

2. Appena ricevuta la denuncia, il direttore dell'esecuzione procede in contraddittorio con
I’Appaltatore, redigendo processo verbale, avente ad oggetto l'accettamento dello stato
dei prodotti dopo il danno rispetto allo stato precedente e delle cause dei danni,
precisando la specifica causa di forza maggiore efo la sussistenza di comportamenti
colposi del fornitore o delle persone delle quali e tenuto a rispondere.

3. L'Appaltatore non pu® sospendere o rallentare l'esecuzione della fornitura, ad
esclusione di quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino
all’accertamento dei fatti di cui al comma 2.

4. 1l compenso, limitato ai lavori necessari per riparare i danni riconosciuti dalla
Committente, & calcolato applicando agli stessi i prezzi netti indicati nel contratto.

5. Se il comportamento colpose dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso € tenuto a
rispondere ha concorso a cagionare il danno, il compenso e ridotto in proporzione al grado
della colpa.
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ART. 27 ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE

1. Sono comungue a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri ed obblighi:

a) esecuzione, di tutti gli esami e le prove, comunque ordinati dal direttore
dell'esecuzione, sui beni oggetto della fornitura. Qualora I'Appaltatore non provveda a
pagare entro 60 gg. le spese relative alle prove ed esami, queste verranno conteggiate in
detrazione al pagamento del corrispettivo dell’appalto o dell’'eventuale rata di acconto
immediatamente successiva all'esecuzione delle prove,

b) messa a disposizione di tutti gli operai e tecnici ed attrezzi e strumenti,

¢) riparazione dei danni di qualsiasi genere, fermo restando quanto previsto al precedente
articolo 25,

d) rimozione dei beni non accettati dal direttore dell'esecuzione in caso di risoluzione del
contratto. In caso contrario lo sgombero € effettuato dufficio ed a spese dell’Appaltatore,
e) divieto di pubblicazione di notizie, disegni o fotografie riguardanti le forniture oggetto
dell'appalto, salvo esplicita autorizzazione scritta del direttore di esecuzione,

f) Vappaltatore deve consegnare al direttore dell'esecuzione i seguenti documenti:

- tutti i certificati, dichiarazioni di conformita, certificazioni e tutti gli altri documenti
prescritti dalla legge; '

- le schede tecniche dei materiali, dei macchinari installati, delle attrezzature e degli
impianti;

2. In caso di forniture con posa in opera I'Appaltatore & inoltre sottoposto a tutti gli
obblighi verso i propti dipendenti operanti in cantiere risultanti dalle disposizioni legislative
e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale e assume a suo
carico tutti gli obblighi relativi.

ART. 28 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Committente, avvalendosi della facolta consentita dall'articolo 1671 del Codice civile,
pud risolvere il contratto in qualunque momento dell'esecuzione e per qualsiasi motivo con
preavviso al fornitore di venti giorni.

2. L'Appaltatore puo chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilita ad
eseguirlo in conseguenza di causa ad esso non imputabile, secondo il disposto dell'art.
1672 del Codice civile.

3. Durante l'esecuzione del contratto, la Committente pud ordinare, un aumento o una
diminuzione delle prestazioni dell'appalto fino alla concorrenza del quinto dellimporto
contrattuale senza riconoscimenti all’appaitatore di un'indennita aggiuntiva, purché non
mutino sostanzialmente la natura delle prestazioni compresi nell’appaito e per le
fattispecie descritte all’art. 10 c¢. 1 del presente Capitolato. Oltre tale limite I'Appaltatore
ha diritto alla risoluzione del contratto e alla liquidazione del prezzo delle prestazioni
eseguite a termini di contratto, nonché al valore dei materiali utili esistenti in cantiere.
ART. 29 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN DANNO DELL’APPALTATORE

1. E facolta della Committente di risolvere il contratto in danno del fornitore nei seguenti
casi: :
a) nell'ipotesi di cui all’articolo 13 c. 3 e segg. del presente capitolato;

b) in caso di subappalto non autorizzato

¢) violazione della normativa antimafia
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d) tutte le fattispecie di cui alle “Condizioni Generali di contratto beni e servizi IAS s.p.a.”.
2. Con la risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore inadempiente, sorge nella
Committente il diritto di affidare a ferzi la fornitura, o la parte rimanente di questa.
L'affidamento a terzi & comunicato all'Appaltatore inadempiente. All’Appaltatore
inadempiente sono addebitate le spese sostenute in pill dalla Committente rispetto a
quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale salva la
richiesta dell'ulteriore risarcimento del danno. Nel caso di minore spesa, nulla compete
all'’Appaltatore inadempiente.

ART. 30 INFORMAZIONI ~ OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE

1. L'Appaltatore potra ottenere le necessarie informazioni sugli obblighi relativi alle vigenti
disposizioni: in materia di previdenza e assistenza presso I'INPS — Sede centrale di
Siracusa e nei rispettivi uffici comprensoriali; in materia di infortuni sul lavoro presso
INAIL; in materia di sicurezza e condizioni di lavoro presso l'ufficio provinciale Tutela
sociale del Lavoro, nonché presso I'Ufficio aria e rumore.

2. Oltre all'osservanza delle disposizioni del presente capitolato d'oneri, il fornitore e
soggetto all'osservanza del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche
ed integrazioni “Codice”, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed
integrazioni “Regolamento”, per quanto quest’ultimo compatibile con il citato Codice
nonché di ogni altra disposizione in materia.

ART. 31 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. 1l fornitore & sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione, ad
attenersi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione, senza poter sospendere o ritardare
comunqgue la regolare fornitura.

2. Qualora sorgano rilevanti contestazioni di ordine tecnico che possano influire sulla
fornitura il direttore dell'esecuzione o il fornitore comunicano al Responsabile del
Procedimento o, in mancanza, al superiore rappresentante del Committente, le
contestazioni insorte. I| Responsabile del Procedimento o il superiore rappresentante del
Committente, convocate le parti e promosso in contraddittorio con loro l'esame della
questione entro quindici giorni dalla comunicazione impartisce le istruzioni necessarie in
forma scritta al direttore dell’'esecuzione per risolvere le contestazioni tra quest'ultimo e
I'’Appaltatore.

3. 1l direttore dell’esecuzione comunica all’Appaltatore, in forma d'ordine di servizio, la
decisione del Responsabile del Procedimento o del superiore rappresentante al fornitore,
I’Appaltatore ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel certificato
di verifica di conformita della fornitura.

4, Qualora |'Appaltatore abbia iscritto riserva sul certificato, il direttore dell’esecuzione
trasmette le sue motivate deduzioni sulle riserve iscritte al Responsabile del Procedimento
0 al superiore rappresentante del Committente.

ART. 32 CONTENZIOSO

1, Tutte il contenzioso derivante dall’esecuzione del presente contratto, e non risolto ai
sensi dell’art. 31 che precede, & devoluto esclusivamente al Giudice ordinario.

2. Il Foro competente € Siracusa.

3. E esclusa la competenza arbitrale.
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ART. 33 CONDIZIONI PARTICOLARI

1.L'Appaitatore & tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e

I'assistenza sociale e il rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di

sicurezza protezione ed igiene dei lavoratori, in particolare deve adempiere a tutti gli

obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.

2.In adempimento all'art. 26 del D.Lgs 81/2008, I.A.S. S.p.A. ha accluso ai documenti di

gara il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) con i relativi

allegati, al fine di:

- informare I'azienda fornitrice del servizio sui rischi specifici presenti nell'ambiente in cui

sara chiamata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adotiate da I.A.S.

neli'ambito della gestione delle proprie attivita, ovvero adottate per il proprio personale;

- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi;

- eliminare le interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento del

servizio previsto.

3. I concorrenti dovranno:

- leggere con attenzione tale documento.

- acquisite tutte le informazioni riportate nel D.U.V.R.I. di L.AS., redigere, in caso di
aggiudicazione, il PSS (Piano Sostitutivo di Sicurezza) riguardante la valutazione di tutti
rischi, per la salute e la sicurezza dei propri lavoratori, connessi con Iattivitd da
svolgere all'interno dello stabilimento I.A.S.

4.1l documento PSS, redatto con i contenuti e secondo le modalita di cui all’allegato XV del

D. Lgs 81/08 e ss.mm.ii.,, dovra essere congruo, ai fini della sicurezza e della salute dei

lavoratori, con il servizio e I'attivita che |'appaltatore svolgera all'interno dello stabilimento

LA.S. di Priolo G. 1i PSS dovra essere fornito alla stazione appaltante successivamente

all'avvenuta aggiudicazione, entro il termine temporale di 10 gg.. Eventuali segnalazioni di

mancanze e la richiesta di integrazioni da parte delle strutture interne di Sicurezza o, ove

nominato dalla committente, dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,
dovranno ricevere il riscontro dell’aggiudicatario nef termine massimo di altri 7 gg naturali

e consecutivi dalla data di segnalazione.

Il PSS costituisce documento integrante del contratto.

Nel caso in cui 'Appaltatore faccia ricorso al sub-affidamento o chieda autorizzazione a far

entrare soggetti terzi nei siti di ILA.S. S.p.A., all'atto della comunicazione alla Committente

egli dovra trasmettere ad LA.S., anche i documenti prodotti da questi soggetti ed in
particolare la dichiarazione di acquisita conoscenza e formazione dei propri lavoratori sul

D.U.V.R.L. di LAS, e i relativi allegati.

Ogni generica ulteriore variazione o modifica delle modalita operative indicate nel PSS

dovra essere tempestivamente comunicata ad LA.S. S.p.A. e dard luogo ad un

aggiornamento del gia menzionato documento.

Laddove necessario saranno redatti da parte di 1.A.S. verbali di cooperazione e

coordinamento, o di verifica delle disposizioni contenute nel DUVRI.

5. L'appaltatore provvedera , a proprie spese ed a propria piena e totale responsabilita:

- a formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo

svolgimento della fornitura oggetto della presente gara, ed alle misure di prevenzione e

i
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protezione da attuare per eliminare o ridurre tali rischi;

- a controllare ed a pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di
sicurezza ed igiene, nonché le disposizioni che I'appaltatore ha definito in materia;

- a disporre e controllare che i propri dipendenti, siano dotati ed usino i dispositivi di
protezione individuale e collettiva previsti ed adottati dall'appaltatore stesso per i rischi
connessi agli interventi da effettuare;

- a curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi d'opera siano a norma ed in regola
con le prescrizioni vigenti;

- ad informare immediatamente la stazione appaltante in caso di infortunio o di incidente
e di ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge.

6.1 dipendenti dell'appaltatore e di eventuali sub affidatari dovranno esporre tessera di
riconoscimento, corredata di fotografia e le indicazioni previste all'art. 18 comma 1 lettera
u) del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. La non osservanza di tale nhorma durante lo svolgimento
del servizio comportera il temporaneo allontanamento del lavoratore dallo stabilimento.

Visto per approvazione del Capitolato tecnico e speciale d’appalto.

edimento @/
I



