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SCOPO ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il presente “Capitolato Tecnico” ha lo scopo di fornire all’Appaltatore tutte quelle indicazioni,
di carattere tecnico e logistico, necessarie per fornire i servizi di manutenzione impiantistica

multidisciplinare, come meglio dettagliati nei paragrafi successivi.
L'Appaltatore va inquadrato come “Specialista”, per aver gia eseguito analoghi servizi dove &
richiesta particolare perizia per il coordinamento, la programmazione, la sicurezza dei lavori

da svolgere.

Inoltre € onere e responsabilita dellAppaltatore, nel rispetto delle norme generali di

)
pase

sicurezza e delle norme interne della Industria Acqua Siracusana (IAS), sviluppare le

R

proprie attivita mettendo in campo I'adeguata organizzazione, sia in termini di mezzi che in

:;?‘

0sso

2l
b7}

termini di risorse, per rispettare le tempistiche indicate nel pieno rispetto della sicurezza.

GINEERING s.r.1.

C.da Cozzo delle Forche, enc
A Iva: 015

Di seguito vengono riportati i termini e le espressioni che sono ricorrenti nel presente

96011 AUGUSTA (S
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N

Capitolato Tecnico fornendo per ognuno/ognuna il relativo significato:

E

Committente: Industria Acqua Siracusana S.p.A. (IAS)
Assuntore o Parte che assume l'obbligo di fornire il Servizio. Esso pud
Appaltatore: identificarsi anche con il capofila di una associazione

temporanea di impresa. L'impresa, costituita nelle forme e con
le modalita previste dalla legislazione vigente a livello
nazionale e comunitario, alla quale si intende affidare
'Appalto e con cui 'Amministrazione Committente firmera il
contratto.

La Societa che eseguira il servizio di manutenzione
multidisciplinare (manutenzione meccanica, civile ed esercizio
elettrostrumentale con assistenza elettrica per messa in

sicurezza utenze elettriche, gestione piano di manutenzione
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Capitolato Tecnico

Capitolato Speciale
d’Appalto

Lavoro o Lavori:

base utenze elettriche e strumentali, interventi manutentivi
elettrostrumentali minori non specialistici ed interventi su
sistemi elettrici palazzine uffici), designata a tale scopo dalla
Committente, eseguendo attivita di manutenzione come da
programma periodico e servizi a richiesta diretta da parte del

Direttore per I'esecuzione del contratto o da suo delegato.

Il presente documento che sara parte integrante dei
documenti contrattuali. Documento nel quale la Committente
descrive: i beni oggetto del Servizio, le sue richieste, i modi
per verificare il soddisfacimento delle richieste, i criteri con cui
trattare le eventuali variazioni quantitative e qualitative dei
beni, le eventuali variazioni della disponibilita a produrre e/o
espletare il servizio richiesto, gli effetti delle migliorie
apportate, i prezzi unitari di eventuali lavori in economia e/o

non previsti da compensarsi separatamente.

Raccolta delle clausole che definiscono gli oneri che le parti
devono assumersi nel corso dell'appalto. Tale documento

rappresenta la parte cardinale dei documenti contrattuali.

Tutte le prestazioni del servizio di manutenzione
multidisciplinare (meccanico, carpenteria, verniciature, CND
collaudi, attivita civili, messa in sicurezza utenze elettriche e
programma di manutenzione base utenze elettriche ad
esclusione di attivita di ripristino guasti elettrici oggetti di
attivita specifiche) presso il depuratore consortile IAS.

Incluse:

prestazioni meccaniche per lo smontaggio di linee ed
apparecchiature, rimozione temporanea e successivo

ripristino di tubazioni, carpenterie, raccolta dei materiali
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Rappresentante della
Committente o
Direttore per
I’Esecuzione del
Contratto (DEC):

Capo Commessa,
Responsabile del
Servizio o
Rappresentante
dell’Assuntore

smontati per tipologia e trasporto in modo da poterne
effettuare lo smaltimento secondo le procedure della
Committente ed in accordo alle vigenti normative di legge.

Pulizie, trasporti, sollevamenti, esecuzione di ponteggi,
verniciature e quant'altro necessario, anche se qui non
espressamente indicato per tutte le attivita di manutenzione
previste allinterno dello stabilimento di depurazione,
necessario per la realizzazione dei lavori in oggetto sino alla

consegna dell'area completamente pulita.

Il Direttore per I'esecuzione del contratto (DEC) rappresenta
lo Stabilimento nei confronti dellAssuntore. Si prevede un
gruppo di responsabili per conto del Committente dell'Appalto,
poiché si presume che il servizio elettrico sia gestito
dall'esercizio IAS, mentre le restanti attivita verranno gestite
dalla manutenzione. Pertanto si prevede un DEC per tutte le
attivita manutentive, mentre un secondo DEC si occupera
dell'attivita tipiche dell'esercizio elettrico. Con tale figura si
intendono anche il personale IAS eventualmente delegato a
sostituire i DEC, che opereranno in stretto coordinamento con
i responsabili tecnici dell'Assuntore, identificati anche ai fini
dellArt. 101 del Decreto legislativo 50/2016 e s.m.i. e Linee
Guida emanate da ANAC.

La persona designata dall'Assuntore o Appaltatore per |l

coordinamento delle attivita in oggetto.
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PREMESSA

IAS Spa & una societa Consortile che opera nelllambito dei servizi di depurazione per il
trattamento delle acque reflue provenienti dagli agglomerati urbani ed industriali, presenti
nel territorio dei comuni di Priolo e Melilli e nei comuni limitrofi.

L'appalto oggetto del presente capitolato sara svolto nell'ambito dell'impianti di depurazione
di IAS S.p.A,, sito in Priolo Gargallo (SR), Casale Vecchie Saline s.n.

Gli impianti sono autorizzati all'esercizio con atti pubblici che prevedono prescrizioni e
controlli sia periodici programmati che occasionali, interni ed esterni, a cura di Autorita
Pubbliche.

Gli impianti e le attivita di IAS S.p.A. svolgono nel loro complesso un servizio pubblico
essenziale: di tale complessita e rilevanza strategica prende atto e dovra tenere opportuno

conto I'Appaltatore.

OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente appalto prevede l'erogazione di una pluralita di servizi da parte di un unico
Assuntore Qualificato.

| servizi compresi e definiti nelloggetto dell’Appalto si possono classificare nelle seguenti
tipologie:

* servizi che devono essere eseguiti a seguito di un programma periodico delle attivita
(programma di manutenzione) elaborato di concerto tra 'Assuntore ed il Direttore per
I'esecuzione del contratto di manutenzione (DEC di MAN) a partire dal piano di
manutenzione allegato al presente capitolato. Si precisa che le attivith a cura

la sigla MAN

(Appaltatore di manutenzione generica), mentre sono escluse le attivita OPER

dell'Appaltatore sono quelle riportate, come da legenda, con

(eseguite dall'esercizio, con eventuale assistenza dell Appaltatore), le attivita SPEC
(eseguite da ditte specializzate o da costruttori di apparecchiature) e le attivita indicate
con BON (eseguite dallimpresa di bonifiche);

* servizi che devono essere eseguiti a seguito di richiesta diretta da parte del
Direttore/Direttori per I'esecuzione del contratto o da suo delegato all’Assuntore.

» esercizio elettrico, elaborato di concerto con il dedicato Direttore per I'esecuzione del
contratto attivita di esercizio (DEC di ESE)
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Per i servizi oggetto dell'appalto € prevista una modalita di erogazione come di seguito
articolata.
| servizi di manutenzione che I’Appaltatore deve offrire risultano multidisciplinari e
riguardano le seguenti attivita:

- Meccaniche;

- Civile;

- Ponteggi;

- Verniciatura;

- Facchinaggio;

- Esercizio Elettrostrumentale con

= attivita relative al programma periodico di manutenzione

elettrostrumentale, come da piano di manutenzione relativo ad
interventi elettrostrumentali minori non specialistici come
verifica funzionamento strumenti di misura ed interventi di
pulizia degli stessi (sensori pH-metri, ossimetri, termometri,
misuratori portata, altri strumenti), sostituzione fusibili,
contattori, relé lampadine, rabbocco acqua batterie (ove
applicabile);

= jnterventi e messa in sicurezza utenze elettriche per

PONTEROSSQ

manutenzione di cui ai punti precedenti: scollegamento e

collegamento di apparecchiature elettriche da manutenzionare

(motori, pompe, altro);
= interventi su sistemi elettrici palazzine uffici.

Le opere/manutenzione civile verranno gestita esclusivamente a misura, ad

esclusione dei controlli sulle stesse opere che sono compresi nel canone trimestrale.

Gli interventi manutentivi elettrostrumentali specialistici su quadri elettrici ed
apparecchiature elettrostrumentali, con riparazione e ripristini sono esclusi dal
presente scopo lavori.

Sono, inoltre, esclusi le attivita di bonifica, la manutenzione degli impianti di

condizionamento, del sistema di controllo dell’'impianto (DCS), la manutenzione dei
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misuratori di portata ingresso e uscita impianto, riparazioni tubazioni in vetroresina e

di quanto espressamente escluso nel presente documento.

L'appalto ha per oggetto I'affidamento del servizio di manutenzione meccanica e civile del
patrimonio impiantistico ed immobiliare del predetto impianto di depurazione, composto dalle
sue strutture, dai collettori di ricezione dei reflui, dalle relative stazioni di rilancio, dal
collettore scarico acque a mare e di tutte le aree esterne di pertinenza secondo la
descrizione indicata nello specifico allegato2. Il servizio, come meglio dettagliato di seguito,
sara caratterizzato da attivita di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le componenti
meccaniche e civili, comprensivi dei controlli previsti da piano di manutenzione, presenti
presso l'impianto di proprieta di IAS S.p.A.

Per quanto concerne l'attivita elettrostrumentale il servizio prevedere esclusivamente
I'attuazione del programma periodico di manutenzione ed interventi minori non specialistici
(sostituzione fusibili, sostituzione lampadine, altro), ma le attivita di ripristino/riparazione
verranno effettuate da altro Appaltatore specializzato.

| servizi di manutenzione potranno essere effettuati con forniture di materiale da parte
dell'Appaltatore, oppure con utilizzo di quelli di proprieta dell' impianto di IAS.

Le attivita in oggetto consistono, in via esemplificativa ma non esaustiva, in:

1. Ispezioni e controllo periodici del regolare funzionamento di tutti i
componenti dellimpianto, in accordo al piano di manutenzione e alle
richieste del DEC. Si precisa che le attivita a cura dell'Appaltatore sono
quelle riportate, come da legenda, con la sigla MAN (Appaltatore di
manutenzione generica), mentre sono escluse le attivita OPER (eseguite
dall'esercizio, con eventuale assistenza dell’Appaltatore), le attivita SPEC
(eseguite da ditte specializzate o da costruttori di apparecchiature) e le
attivita indicate con BON (eseguite dall'impresa di bonifiche);;

2. Riparazione di tubazioni, opere di carpenteria e di lattoneria, coperture,
basamenti, sostegni, condotte, ecc.;

3. Revisione/riparazione di apparecchiature meccaniche come pompe, coclee,
griglie, riduttori, compressori, ecc.. Si precisa che per le pompe e i motori
elettrici 'Appaltatore ha solo I'onere delle smontaggio e rimontaggio, la

revisione € eseguita da altro fornitore;
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Revisione/riparazione di coclee in tutte le loro componenti;
Revisione/riparazione di impianti oleodinamici e pneumatici asserviti a

qualsiasi apparecchiatura;
Revisione/riparazione di stazioni di rilancio, collettori a mare e carpenterie.

E’ previsto lo svolgimento anche del servizio di facchinaggio, da svolgere in base ad effettive

richieste e secondo necessita. Consiste in:

trasloco e movimentazione, con mezzi della ditta, di mobili, arredi, suppellettili,
scaffalature, strumentazioni tecniche di ufficio, attrezzature e materiale vario;
nonché movimentazione di faldoni, carteggi, pacchi, libri, registri e materiali vari.
vuotatura del contenuto degli archivi da portare al magazzino riempiendo appositi
cassoni

scarico di bancali in arrivo al magazzino con traspallet a mano e/ o carrello elevatore
trasporto di materiale gia dichiarato “fuori uso“ compreso colli ingombranti e/o
pesanti presso apposito container posizionato presso le isole ecologiche ubicate
all'interno dello impianto
spostamento, smontaggio e rimontaggio, all'interno dell'impianto, di attrezzature

e materiale vario
smontaggio, spostamenti, traslochi, rimozioni e ricollocazione di
di qualsiasi genere connessi agli interventi edili o di tinteggiatura in

arredi ed

accessori
qualsiasi locale interessato.
attivita di facchinaggio in occasione di manifestazioni: trasporto e posizionamento

sedie tavoli, transenne, segnaletica mobile, arredi e pedane.
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APPALTO Art.1 di estimativo Art.2 di Art.3 di
estimativo estimativo
Multidisciplinare Forfait trimestrale Oneri di sicurezza Extra work
TIPOLOG. trimestrali +misura
Contratto multidisciplinare per Canone trimestrale per Interventi urgenti
servizi di manutenzione risorse previste nel (meccanici, civili ed
meccanica, facchinaggio, civile*, normale orario di lavoro assistenza elettrica)
ponteggi**, elettrostrumentale***. per esecuzione al di fuori del
(*) Per le attivita civili non & previsto programma di normale orario di
canone, ma solo attivita a misura. manutenzione Oneri lavoro, attivita civili
(**) Per Ponteggi si precisa quanto di meccanica e per di sicurezza di ripristino
seguito riportato: attivita previste gestione attivita urgenti previsti riconosciute
all'interno dello scopo lavori, ma eseguite nello stesso a contratto esclusivamente a
L riconosciute in buona parte a misura. orario di lavoro misura, attivita
= si precisa che tutti i ponteggi fino a Il canone é relativo eseguite a seguito
g 30mc ed altezza castelletto non anche alla presenza di chiamata in
superiore a 8,1m sono compresi camion gruato o gru fino reperibilita, nolo
w nell'art.1 di estimativo. a 35ton ed alla mezzi e gru
Ié | ponteggi da 30mc fino a 300mc e di realizzazione di superiore a 35
O altezza da 8,1m fino a 20 m sono ponteggi fino a 30mc ed tonnellate, fornitura
ﬁ riconosciuti a misura per il delta altezza non superiore a materiali autorizzati
E volume di 30mc, secondo art.3 8,1m. dalla Committente,
Q| estimativo. Sono esclusi dal contratto Comprende anche i ponteggi (superiori
& i ponteggi superiori a 300mc o di controlli congiunti a 30mc e/o aventi
Q) | altezza superiore ai 20m. meccanici/civile sulle un'altezza maggiore
(***) solo Predittiva, messa in varie unita d'impianto di 8,1m)
sicurezza utenze per manutenzione mentre le attivita civili di
meccanica ed interventi di ripristino non sono
manutenzione minore non previste nel canone, ma
specialistici (sostituzione fusibili, riconosciute a misura.
sostituzione lampadine ed interventi Il canone comprende
su sistemi elettrici palazzine uffici) anche le attivita di
facchinaggio e la
reperibilita.
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Lo scopo del lavoro dell'Appaltatore comprende, quindi, le sequenti attivita:

v
v

AN

A N N NN

<

Logistica e preparazione cantiere in area disposta dallo Stabilimento;

Pianificazione lavori meccanici relativi alle attivita previste nel programma di
manutenzione, che sara sottoposto periodicamente al DEC, per approvazione e
monitoraggio della corretta e puntuale esecuzione del pianificato;

Ispezioni e controlli periodici ed interventi programmati, come da piano di
manutenzione;

Ciecatura (dopo bonifica) delle linee/apparecchiature interessate all'esecuzione degli
interventi di ripristino/miglioramento secondo il piano di ciecatura preparato dal
reparto, inclusa la fornitura dei dischi ciechi e la loro rimozione a fine lavori;
Montaggio ponteggi e loro modifiche in corso d'opera, smontaggio ponteggi a fine
lavori;

Prefabbricazione di tubazioni metalliche e carpenteria oggetto di riparazione;
Smontaggi di linee ed apparecchiature da manutenzionare;

Approntamento da parte dellAPPALTATORE dei

rilevamento;

sistemi di protezione e

Montaggio Apparecchiature;

Esecuzione di eventuali TIE-INS;

Montaggio tubazioni;

Montaggio/sostituzione di carpenteria e supporti;

illuminazione dell'area di lavoro (le armature di illuminazione devono essere in
accordo al grado di pericolosita della zona);

Verifica e messa in sicurezza elettrica (piani di isolamento), come previsto dal
reparto e secondo quanto verra stabilto nel comodato d'uso in favore
dell'appaltatore, al fine di rendere sicure tutte le manovre in cabina. Si precisa che le
attivita in cabina dovranno essere eseguite sempre da una coppia di persone di cui
almeno uno PES (Persona Esperta, ovvero persona con istruzione, conoscenza ed
esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare i rischi e di evitare i pericoli che
I'elettricita pud creare) e laltro PAV (Persona Avvertita, ovvero persona
adeguatamente avvisata da personale esperto per evitare i pericoli che I'elettricita

puo creare);
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v Scollegamento e collegamento elettrico di apparecchiature elettriche da
manutenzionare (motori, pompe, altro);

v Interventi manutentivi elettrostrumentali minori non specialistici:  verifica
funzionamento strumenti di misura ed interventi di pulizia degli stessi (sensori pH-
metri, ossimetri, termometri, misuratori di portata), sostituzione fusibili, contattori,
rele lampadine, rabbocco acqua batterie (ove applicabile), ma anche interventi sui
sistemi elettrici delle palazzine uffici;

v Tutto quanto richiesto dai responsabili dellarea operativa relativamente a

problematiche di sicurezza;

v eventuale ripianificazione per quelle attivita non effettuate per causa maggiore, da
concordare con il DEC;
v' sollevamenti da realizzare con camion gruato o gru di porta fino a 35t;
v’ ripristino di tubazioni, carpenterie precedentemente smontati e recuperati;
v' sabbiatura, primerizzazione e verniciatura di tubazioni e supporti; | = t, %
v verniciatura apparecchiature; 8 z,:g &
v opere civili (a misura); ol gééf
v’ attivita di facchinaggio; N| ﬁ f{,é{jgg
v’ supervisione sicurezza; :'5‘. El:__'}' ng
v separazione per tipologia e trasporto dei rifiuti secondo quanto previsto dalla Vez g‘ggf;
Committente; B g &
v esecuzione di controlli e test non distruttivi che si rendessero necessari;
v' esecuzione collaudi;
v Pulizia area di lavoro;
v' preparazione ed emissione delle certificazioni di qualita e delle dichiarazioni di

conformita dei lavori (eseguiti in “perfetta regola d'arte”) sviluppati per le varie

specializzazioni (meccanica, carpenteria, verniciature).

Rimangono esclusi dai servizi affidati col presente appalto la manutenzione delle
apparecchiature di pompaggio sommerso e mixer installate: per esse I'attivita dellAssuntore
in caso di guasto, che richieda un intervento di riparazione, & limitata solo allo smontaggio
della pompa, la sistemazione della pompa stessa in luogo deputato, nonché il rimontaggio

della pompa nuova o riparata e la rimessa in marcia della stessa.
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Sono altresi escluse dai servizi affidati col presente appalto tutti gli interventi di
manutenzione che riguardassero, gli interventi di bonifica ambientale, la manutenzione
specialistica delle apparecchiature elettrostrumentali e le reti elettriche perché oggetto di

separati appalti.

L'Assuntore si impegna a collaborare per l'ordinato sviluppo degli interventi che fossero
competenza anche di altre imprese appaltatrici addette alla manutenzione e agevolera gli
interventi medesimi (ad esempio realizzando idonei ponteggi), avendo gia tenuto conto nel
complesso dell'offerta presentata anche degli esiti eventualmente negativi delle interferenze

conseguenti e degli eventuali fermi cantiere necessari.

Le manutenzioni ricadenti nell'appalto saranno eseguite dallAppaltatore in conformita alle
prescrizioni tecniche ed alle condizioni stabilite nel presente capitolato tecnico, tenuto conto
peraltro che dette prescrizioni tecniche e condizioni sono qui espresse a titolo indicativo non

esaustivo: sara pertanto facolta dell Appaltatore proporre ogni implementazione e miglioria

che ritenesse utile per garantire il raggiungimento delle migliori prestazioni possibili (in
termini di efficienza e durabilitd) dei sistemi manutenuti, sulla base del progresso

A e
FONTEROSSQ

tecnologico. E altresi inteso che I'Appaltatore si obbliga espressamente ad effettuare il [
servizio di manutenzione nel pieno rispetto della normativa vigente. Il presente capitolato \
tecnico ha la finalita di disciplinare le erogazioni minime per assicurare la completa ed
efficace manutenzione dei sistemi installati e dei componenti accessori ad essi connessi,
inclusa ogni operazione, fornitura o prestazione necessaria per il mantenimento in efficienza

e valorizzazione degli stessi.

Per quanto finora descritto, |'affidamento del presente servizio si propone come obiettivo:
v Di garantire almeno i livelli prestazionali di base di tutti i sistemi in manutenzione;
v Di migliorare, ove possibile, le prestazioni dei suddetti sistemi;
v Di eseguire gli interventi di manutenzione programmata al fine di prevenire guasti o
malfunzionamenti e mantenere in sicurezza ed efficienza i sistemi;

v Di adottare procedimenti standardizzati di monitoraggio e di intervento.
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In caso di guasto improvviso, con richiesta di intervento di emergenza, I'Appaltatore dovra
impiegare tutte le risorse ed i mezzi a sua disposizione al fine di ripristinare le normali

condizioni di funzionamento nel minor tempo possibile.

DURATA DELL’APPALTO

L'appalto avra durata di 12 mesi con facolta, per il Committente, di prolungare I'affidamento
del servizio attraverso opportune proroghe, con un numero massimo delle stesse di n.2
proroghe di pari durata. L'eventuali proroghe verranno affidate con congruo preavviso.
Nessun obbligo ricade sul Committente ove disponesse per il mancato rinnovo e la indizione
di nuova procedura di appalto. Ove in fase di esperimento della gara, e fino alla stipula del

contratto di appalto, le Autorita competenti non rinnovassero la concessione di gestione

) . . 5 i . P < . . y @

dell'impianto depurativo di Priolo ad IAS, IAS medesima si riserva la facolta di non stipulare il 8 éf £
L . N o AN S,
contratto. In questo caso sara riconosciuto all'aggiudicatario il rimborso delle sole spese ' OEU-GI‘::;
N . s . N o D
documentalmente sostenute. Nel caso in cui, a contratto stipulato, le Autorita competenti non < bug LDD @
\ LI o
. " . . ye . . . . . ? el oL
rinnovassero la concessione di gestione dell'impianto depurativo di Priolo ad IAS, il contratto 5 S

LS ]
. L ) . ; £ WSoo
stesso si intendera risolto alla medesima data di scadenza della concessione. In tale = L,jg\) 5:;,-
. L . . . . . T
evenienza sara riconosciuto allAssuntore un indennizzo pari al mancato utile g -

forfettariamente fissato nel 10% da calcolarsi sui quattro quinti dellammontare netto del
contratto, con riferimento al solo primo anno di vigenza dello stesso, e detrazione fattasi
delle somme gia erogate a titolo di acconto per servizi eseguiti. Null'altro sara dovuto per la
risoluzione anticipata. Nel caso invece in cui la Concessione venga rinnovata in favore dello
stesso soggetto IAS, il presente contratto avra la durata prevista al primo capoverso del

presente articolo.

Il Committente si riserva ampia ed insindacabile facolta di rescindere in qualsiasi momento il

contratto, qualora I'Assuntore si renda inadempiente agli_obblighi contrattuali tutti, & cio

senza necessita di previsione di termine, di costituzione di mora, né di altro qualsiasi atto.
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IMPORTO DELL’APPALTO

L'importo totale (per ciascun anno) a base di gara € di 620.000,00€ oltre IVA, di cui Euro

17.000,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio di manutenzione ivi descritto comprende:

1.

Attivita di manutenzione ordinaria (programmata), intesa anche come manutenzione
preventiva e predittiva, eseguita in base ad una programmazione ad intervalli
temporali predeterminati o su criteri specifici, preventivamente concordati, volta ad
aumentare [laffidabilita e prevenire la possibilita di guasto o il degrado nel
funzionamento dei sistemi; sono qui incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo,

anche tutte le attivita di serraggio, pulizia e lubrificazione dei componenti;

Attivita di manutenzione straordinaria (su chiamata), intesa come manutenzione a
guasto, effettuata su specifica richiesta di intervento da parte del Committente e
finalizzata al ripristino di anomalie riscontrate su specifiche parti di impianto, che ne
causano il malfunzionamento e/o la perdita di performance. Nel caso in cui il guasto
improvviso dei sistemi comporti situazioni che possono causare problemi di
sicurezza o di continuita di esercizio, verra richiesto un intervento rapido (entro 2 ore
successive alla richiesta) al fine di assicurare il completo ripristino dei sistemi nel piu
breve tempo possibile. L'Appaltatore dovra pertanto fornire un servizio di reperibilita
H24 (sara richiesto il contatto telefonico di un referente), attraverso il quale verranno
attivate le eventuali richieste. Tutti gli interventi di manutenzione ivi descritti sono da
intendersi comprensivi delle necessarie attivita, forniture, opere complementari utili a
garantire il mantenimento in efficienza o il totale ripristino (in caso di guasto), delle
normali condizioni di esercizio dell'impianto. Saranno comprese e remunerate a
parte eventuali forniture di ricambi laddove richieste nell'ordine di esecuzione. Gli
interventi avverranno su richiesta del Direttore per I'Esecuzione del Contratto (di
seguito DEC), ovvero in base ad una programmazione ad intervalli temporali

predeterminati o su criteri specifici, preventivamente concordati quali, a titolo
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esemplificativo e non esaustivo, piano di manutenzione, prescrizioni costruttive
d'uso e manutenzione, norma tecniche di settore, prescrizioni autorizzative o
qualunque dettame che renda [intervento improcrastinabile. Le attivita di
manutenzione del presente capitolato sono richieste per tutti i componenti, griglie,
coclee, pompe, compressori, filtropresse, macchine, chiarificatori, inspessitori,
vasche, dispositivi, accessori o strutture comprese nellimpianto e da quant'altro
connesso con gli impianti stessi (ad es. impianto antincendio, gruppo elettrogeno,

Stazione polielettrolita, impianto di deodorizzazione, ecc.).

CONDIZIONI GENERALI DELL’APPALTO

Gli interventi dovranno essere effettuati da personale specializzato nel rispetto delle
normative vigenti applicabili e tenendo conto delle prescrizioni di sicurezza
specifiche di ciascuna parte d’'impianto oggetto di manutenzione.

Al termine di ogni intervento, dovra essere compilata e resa al DEC o ad un suo
delegato, una scheda dettagliata (rapporto di intervento) dove, per ciascun
componente e/o intervento, verranno indicate le attivita svolte, i componenti
eventualmente sostituiti, 'eventuale necessita di successivo intervento ed eventuali
proposte migliorative. Dalla lettura del rapporto di intervento si dovranno, inoltre,
distinguere i controlli delle dotazioni di sicurezza e di funzionalita dalle eventuali
riparazioni e/o necessita rilevate.

L'Appaltatore dovra adeguare personale e orario di lavoro in modo da rispettare i
tempi richiesti dal referente dellimpianto oggetto di manutenzione. Gli interventi di
manutenzione programmata verranno concordati di volta in volta con il DEC o con
un suo delegato.

L'Appaltatore, accettando altresi tutte le condizioni espresse nel presente
documento ed in tutti gli atti relativi all'affidamento del servizio in oggetto, prende
atto che andra ad operare all'interno di un impianto di trattamento rifiuti liquidi, che
svolge un servizio di pubblica utilita e pertanto dovra adoperarsi, per tutta la durata
dell'appalto, affinché le attivita affidategli concorrano al miglioramento dell’efficienza
di funzionamento degli stessi.

Qualora I'Appaltatore identifichi eventuali ricambi o materiali ritenuti necessari, lo

stesso redigera e sottoporra con opportuno anticipo al DEC o suo delegato le

PONiE30)0 ]! e

18

Ponterosso Engineering Srl

VISTO S| APPROVA

L
T ]
- 5)’_\::.\‘
S o °C
G = D) (3
G A ]
I LN
u Sl
=L (F/_) L5
bosat [Ty
G,:gD vt
1L [FROX=]
T -
i~ = e
=0<L
SN
w8a
Z ool
TR R &

C.



SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA
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necessita di approvvigionamento dei ricambi completi di specifiche tecniche e stima
dei costi e/o offerta economica dettagliata.

f. Per loro natura, le attivita oggetto dell'appalto interferiscono con opere ed impianti
esistenti in esercizio, pertanto tutti i lavori dovranno essere condotti con particolare
cautela e mediante I'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici e le procedure atte a
garantire la continuita dell'esercizio dell’ impianto gestito dal Committente.

g. IAS S.p.A. verifichera periodicamente secondo un proprio programma lo stato di
manutenzione degli impianti e nello specifico tutti gli interventi di manutenzione
effettuati dall’Appaltatore: qualora si riscontrassero responsabilita del medesimo per
negligenza e/o imperizia, I'Appaltatore si obbliga ad intervenire immediatamente e
completamente a proprio carico per i ripristini necessari. In tal caso, IAS S.p.A. si
riservera di provvedere al ripristino e/o sostituzione delle macchine/attrezzature

addebitando i costi allAppaltatore senza che questo abbia nullaltro a che ¥,

Q
S.rt

pretendere nei confronti del Committente.
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h. Nellambito degli interventi manutentivi dovranno inoltre essere ritoccate le Nl s5<i
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LIVELLI DI SERVIZIO MINIMI

L'Appaltatore dovra possedere una struttura tecnica adeguata, in termini di risorse umane,
mezzi d'opera ed organizzazione, per garantire i livelli di servizio minimi specificati nei
paragrafi seguenti. Quanto richiesto, & da ritenersi gia ricompreso e compensato per intero
con i prezzi di appalto. La struttura organizzativa, il personale, le attrezzature, gli automezzi
e mezzi d’opera messi a disposizione dall'Appaltatore per I'esecuzione del servizio, saranno
oggetto di verifica di idoneita tecnico professionale propedeutica all'assegnazione
dell'appalto. Nel caso in cui il Committente rilevasse una carenza in termini di risorse e dei
mezzi d’opera rispetto a quelli ivi richiesti, non si dara corso all'aggiudicazione, ovvero essa
sara revocata ed il contratto non sara stipulato. Qualora il Committente rilevasse carenze,
nel corso dell'appalto, rispetto ai livelli di servizio minimi richiesti, cui I'Appaltatore non ponga
rimedio neanche dopo formale diffida, si attivera con ogni misura prevista, per rivalersi in

danno dell'Appaltatore.
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DOTAZIONE ORGANICA MINIMA

L'Appaltatore dovra mettere a disposizione del Committente per l'intera durata del contratto
almeno la seguente dotazione organica minima:
L]

Personale specializzato, operante con propri mezzi ed attrezzature
[ ]

Personale qualificato, operante con propri mezzi ed attrezzature

e Personale generico, operante con propri mezzi ed attrezzature

Per ragioni organizzative e di sicurezza, la squadra minima di intervento (o squadra base),
sara costituita almeno dalle seguenti unita:

¢ N.1 personale qualificato, con funzione di Caposquadra

N.1 personale generico (a seconda del tipo di intervento potra essere ad es. un

manutentore meccanico/elettromeccanico, oppure un carpentiere metallico/saldatore
non patentato, un saldatore, un ponteggista, un edile).

o e

he, 2

La squadra base dovra essere in grado di operare autonomamente sia su interventi di
manutenzione ordinaria che straordinaria.

G S

ERIN!

Tutto il personale impiegato nellambito del servizio descritto dovra possedere almeno le

E

qualificazioni e le capacitda minime sopra indicate e dovra comunque essere idoneo a

svolgere le attivitd richieste, oltre a possedere un'adeguata formazione preliminare in (
materia di sicurezza, antincendio e primo soccorso.

rOMN
NGIN

|
RiL:]

L’Appaltatore dovra adeguare la propria dotazione organica e gli orari di lavoro in modo da
rispettare i tempi di esecuzione richiesti dal Committente.

Il presidio minimo giornaliero dovra essere composto almeno dalle seguenti n.8 risorse
dirette:

e n. 2 Operai specializzati con particolari competenze nel settore “meccanico”

¢ n. 1 Operaio qualificato con competenze nel settore “meccanico”

e n. 1 Operaio qualificato/generico con competenze specifiche nel settore “meccanico e
dei ponteggi”

e n. 1 Operai specializzato con particolari competenze nel settore “edile e dei ponteggi”

e n. 1 Operaio qualificato/generico con competenze nel settore “edile e dei ponteggi”

e n. 1 Operaio specializzato P.ES. (Persona Esperta) nel settore “elettrostrumentale’
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e n. 1 Operaio qualificato P.ES. (Persona Esperta) nel settore “elettrostrumentale”.

Inoltre I'Assuntore deve garantire, ogni qualvolta si renda necessario, la presenza in

stabilimento del camion gruato/gru fino a 35ton.

All'occorrenza potra essere richiesta dal Committente la presenza in cantiere di risorse con
specializzazioni diverse in funzione della tipologia di lavorazione da eseguire. Tutto il
personale fornito dall’Appaltatore & soggetto a verifica della prestazione e gradimento da
parte del Committente e dovra essere sostituito, entro 20 giorni dalla comunicazione scritta
che sara inviata da IAS S.p.A. allAppaltatore quando si ravvisi il mancato svolgimento, con
efficacia, efficienza, zelo, diligenza e rispetto delle norme tecniche e di sicurezza, di una o
piu delle attivita indicate nel presente documento da parte di una o piu risorse fornite per
I'esecuzione del servizio.

Il personale addetto alla manutenzione degli impianti sara ad esclusivo carico dell’Assuntore
che dovra, a sua cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle disposizioni di
Legge Vigenti e Regolamenti sull'assistenza e previdenza dei lavoratori.

L'Assuntore si impegna ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro vigenti per le

categorie inerenti il campo di lavoro dell'’Assuntore stesso.

PERSONALE REPERIBILE

In caso di eventi che richiedano I'attivazione di un intervento di manutenzione straordinaria
(su chiamata), I'Appaltatore dovra garantire la disponibilita di almeno una squadra base in
reperibilita H24 che si attivera per intervenire entro 2 ore dalla richiesta telefonica di IAS
S.p.A.. La squadra base in reperibilita H24 sara costituita dalla stessa tipologia di unita

costituenti la squadra minima di intervento gia descritta al paragrafo “dotazione organica

minima”. L'Appaltatore dovra pertanto fornire il contatto telefonico di un referente, attraverso
il quale verranno attivate le eventuali richieste di intervento.

L'onere per la reperibilita € gia compensata nel servizio base, le prestazioni saranno
compensate a misura e i prezzi includono anche I'utilizzo della gru fino a 35 ton e i ponteggi
fino a 30mc e altezza fino a 8,Aml. Si prevedono maggiorazioni solamente per lavoro

notturno e/o festivo.
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PERSONALE AGGIUNTIVO

Fermo rimanendo l'obbligo per I'Appaltatore di adeguare la numerosita e la tipologia di
risorse impiegate per soddisfare le esigenze di esecuzione delle attivita di manutenzione
programmata, ad ogni partecipante alla procedura per I'affidamento del servizio qui descritto
verra altresi richiesto, gia in fase di selezione, di indicare il numero minimo di risorse che & in
grado di assegnare, su richiesta di IAS S.p.A., per l'esecuzione di manutenzioni
straordinarie. Quanto indicato in termini di disponibilita sara oggetto di valutazione tecnica
nellambito della procedura di selezione per 'aggiudicazione del servizio. Nel caso in cui il
personale aggiuntivo non venga richiesto e/o impiegato, I'Appaltatore non avra nulla a

pretendere nei confronti di IAS S.p.A..

SEDE OPERATIVA

L’Appaltatore deve dotarsi, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione dellappalto, di una
sede Operativa a proprio uso esclusivo, ubicata all'interno delle aree di impianto di IAS
S.p.A. L'uso dell'area verra concesso da IAS S.p.A. a titolo gratuito, restera in capo
allAppaltatore la responsabilita per la custodia di tutti i materiali ed attrezzature presenti
nella propria sede operativa. IAS S.p.A. non potra essere ritenuta responsabile di eventuali
furti e/o danneggiamenti di materiali e/o attrezzature presenti all'interno della sede operativa
dell'Appaltatore. Detta sede operativa dovra essere in grado di accogliere uomini, mezzi e
materiali, nonché permettere di assolvere il servizio richiesto con continuita e tempestivita.
La sede operativa dovra disporre di un locale adibito ad officina, per garantire il deposito, la
movimentazione e la riparazione di quanto contemplato nell'oggetto dell'appalto. Se entro 60
giorni dalla data di aggiudicazione dell'appalto I'Appaltatore non avra ancora provveduto ad

adeguarsi ai contenuti riportati nel presente paragrafo, il contratto sara risolto in danno.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Il programma della manutenzione ordinaria consiste in una serie di interventi atti a garantire
la continuita dell'esercizio produttivo e prevenire interventi di manutenzione straordinaria a
seguito di guasto improwviso. Gli interventi riguarderanno, in via esemplificativa e non

esaustiva, controlli relativi a:
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e Funzionalita: rilevando le condizioni di funzionamento di ciascun componente
manutenuto, come previsto dal manuale di uso e manutenzione rilasciato dal
costruttore ed eseguendo le eventuali verifiche di taratura del processo;

¢ Dotazioni di sicurezza: eseguendo le verifiche stabilite dalle disposizioni di legge
(D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

La manutenzione ordinaria comprende:
A. Le registrazioni, i serraggi, le lubrificazioni, i controlli, le piccole riparazioni e le
sostituzioni dei pezzi di ricambio per i seguenti asset:
- Grigliatura GR1/GR2,
- Coclee,
- Pompe estrazione fanghi, pompe di alimentazione, pompe centrifughe, pompe ‘

|
verticali, Q6Lug
e T
) b . | o) _(:': o X ﬁ?
pompe e macchine in generale, Z0
O 1,
V| b=t gy W3
g . s s 5 5 st . D0 == D v
- gruppi elettrogeni, Chiarificatori, Compressori, Ispessitori, vasche di N @g?
L . e
ossidazione, Filtropresse, z S:g
. . . . . . o i e o . QT g
- Stazione Calce, Stazione Acido, Stazione polielettrolita, Stazioni di rilancio, f;?gg :
0 o b
= H G -
- Collettore a mare, Carpenterie, Opere in ferro, G -

- Impianto barriera idraulica, Impianti di deodorizzazione.

B. | controlli delle strutture edili di cui al punto precedente, ad esclusione degli interventi
di ripristino (che verranno riconosciuti a misura);

C. Messa in sicurezza delle utenze elettriche, ove necessario, per attivita di
ispezione/manutenzione ai punti precedenti.

D. | controlli dellimpiantistica elettrostrumentale e segnalazione anomalie, verifica
funzionamento strumenti di misura ed interventi di pulizia degli stessi (sensori pH-
metri, ossimetri, termometri, misuratori di portata), sostituzione fusibili, contattori,
relé lampadine, rabbocco acqua batterie (ove applicabile), ma anche interventi sui
sistemi elettrici delle palazzine uffici e altre attivita elettriche di ripristino minore, ad
esclusione degli interventi di ripristino specialistici (che verranno effettuati da altro
Assuntore);

E. Le opere di verniciatura compreso la fornitura dei materiali di verniciatura occorrenti
(Strutture portanti, Parapetti, Ringhiere, Corrimano, Inferriate, Cancelli, Collettore,

Stazioni di Rilancio Cancelli, Porte, Tubazioni);
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F. Opere provvisionali fino a 30mc e 8,1ml di altezza;

G. Nolo a caldo camin gruato o gru fino a 35 ton;
E onere dell'Appaltatore, sulla base del piano di manutenzione (allegato 4) e delle esigenze
rappresentate dal DEC verificare/concordare la pianificazione mensile, fornita da IAS, delle

attivita ed aggiornare secondo le esigenze un cronoprogramma che riporti:

> Le attivita programmate che si intende svolgere, con indicazione dell'item, della
sezione e della linea;

> La stima delle risorse impiegate (in termini di unita ed ore/uomo);

> Ladurata prevista dell'intervento dalla consegna alla restituzione;

> Gli eventuali materiali, ricambi e attrezzature necessari;

> Le eventuali esigenze di fermo di macchinari adiacenti o collegati a quelli oggetto di
intervento;

> Le eventuali esigenze connesse alla riduzione delle interferenze, con particolare
riferimento a personale di IAS S.p.A. o di altri Appaltatori operanti nell'impianto;

> Le eventuali esigenze di ulteriori adempimenti tecnico-amministrativi propedeutici o

conseguenti all'intervento programmato.
Tale cronoprogramma presentato al DEC ed adeguato sulla base delle esigenze tecnico

organizzative di IAS S.p.A., costituira il programma dei Lavori da eseguire.

Si precisa che le attivita a cura dell'Appaltatore sono quelle riportate, come da legenda del
piano di manutenzione, con la sigla MAN (Appaltatore di manutenzione generica), mentre
sono escluse le attivita OPER (eseguite dall'esercizio, con eventuale assistenza
dellAppaltatore), le attivita SPEC (eseguite da ditte specializzate o da costruttori di

apparecchiature) e le attivita indicate con BON (eseguite dall'impresa di bonifiche).

L'Assuntore, autonomamente ed anche su richiesta del Direttore Tecnico o degli addetti alle
attivita, dovra effettuare controlli e verifiche alle componenti impiantistiche degli impianti al
fine di prevenire danni e pericoli per la pubblica incolumita, per la salvaguardia dellambiente

e dell'impianto consortile in genere.
Di oani ispezione dovra essere redatto apposito verbale scritto, contenente i risultati della

visita e delle prove eseguite nonché gli eventuali accorgimenti e provvedimenti che si ritiene

debbano essere adottati.
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La parte tecnica delle verifiche cosi come le restanti prestazioni tecniche sono compensate
allinterno del servizio tecnico-manutentivo previsto nell'offerta di gara e quindi non daranno
luogo a compensi aggiuntivi.

Le prestazioni del personale tecnico operativo, dei mezzi d’opera e I'esecuzione di
eventuali interventi saranno contabilizzati secondo le voci previste dell’estimativo,

oppure con i prezzi unitari di capitolato ove previsto.

Ogni lavoro andra puntualmente eseguito e rendicontato, per via elettronica e/o cartacea, ad
ogni stato di avanzamento.

Ferme restando le esigenze di esecuzione degli interventi sulle dotazioni impiantistiche di
seguito indicate, & tra gli obiettivi del cronoprogramma:

piena autonomia delle attivita svolte

e L'organizzazione efficiente ed in
dall'Appaltatore;

¢ La pil uniforme distribuzione delle risorse dell'’Appaltatore nel tempo;

e Lariduzione delle interferenze;

e Lariduzione dei fermi macchina
La frequenza e il numero di interventi di manutenzione ordinaria programmata potranno
essere variati in funzione delle necessita dellimpianto. E' onere dell'appaltatore garantire un
numero di interventi minimi, settimanali e/o mensili, da effettuare durante le attivita di
manutenzione programmata.
Qualora il Committente accertasse [linidoneita di una qualunque attivita svolta
dallAssuntore, oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi previsti, potra richiedere
all' Assuntore di porre rimedio a tali inconvenienti, fissandogli un termine perentorio.
Qualora I'Assuntore non provvedesse entro il termine stabilito ad eliminare le deficienze
rilevate, sara in facolta del Committente applicare le penali come riportato negli art. dedicati
del Capitolato Speciale d'Appalto. L'applicazione delle penali avverra mediante detrazione
sulle somme dovute dal Committente per i pagamenti trimestrali.
L'applicazione della penale non solleva I'Assuntore dalle responsabilita civili e penali che
I'Assuntore si & assunto con la stipulazione del Contratto di Appalto e che dovessero

derivare dall'incuria dello stesso Assuntore.
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Per gli interventi che assumono carattere di eccezionalita, I'Appaltatore dovra prestarsi ad
una immediata azione di riparazione, modifica, sostituzione e se del caso di miglioria

funzionale, al fine di garantire la continuita di esercizio.

Si ribadisce inoltre I'obbligo per I'Appaltatore di garantire per tutta la durata dell'appalto qui
descritto, un servizio di reperibilita H24 (attraverso la fornitura del contatto telefonico di un
referente) costituito da almeno una squadra, con tempi di intervento entro 2 (due) ore dalla
ricezione della chiamata, di personale qualificato ed idoneo ad effettuare lintervento
necessario per ripristinare il regolare funzionamento o per individuare I'anomalia e valutare,
in accordo con i responsabili del Committente, il tipo e la durata degli interventi necessari per
ripristinare il servizio, le parti di ricambio necessarie e le eventuali attrezzature e
strumentazioni. Tali interventi, su richiesta del Committente, potranno essere svolte nell'arco
delle 24 ore di qualsiasi giorno, anche di sabato e/o festivi.

Il mancato intervento nei tempi previsti comportera I'applicazione di una penale forfetaria di €
300,00 per ogni ora di ritardo nell'intervento con riferimento ai tempi previsti all'art.16 del

Capitolato Speciale d'Appalto. J

DOTAZIONE DI RISORSE MATERIALI ED ATTREZZATURE

L'Appaltatore dovra utilizzare materiali ed attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza
previsti dalle normative vigenti al momento dell’utilizzo.
L’Appaltatore dovra dotare il proprio personale di attrezzature ed accessori idonei e
sufficienti ad espletare il servizio senza ricorso a mezzi di proprieta del Committente avendo
come riferimento minimo I'elenco sottostante:
e Cassetta attrezzi completa da meccanico: Chiavi almeno fino a 32 mm di vario tipo,
cacciaviti, pinze, giratubi, martelli, scalpelli, seghetti, lime, ecc.;
e Cassetta attrezzi completa da elettricista;
e Strumentazione diagnostica e misura: Calibro, comparatore, termometri,
spessimetro ad ultrasuoni, misuratori di pressione, vibrometro, tester, pinza

amperometrica, termocamera, ecc.;
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e Attrezzature per pulizie meccaniche e lubrificazione;

e Varie: Prolunghe elettriche, per aria compressa ed acqua, lampade portatili,
imbracatura ed accessori anticaduta, DPI brotezione udito, occhi, vie respiratorie
sulla base del DVR, catene e funi, tubi, raccorderia, cartellonistica di segnalazione

locale e di delimitazione delle aree di lavoro

E fatto divieto allAppaltatore, se non espressamente autorizzato, di utilizzare attrezzature e
mezzi d'opera di proprieta di IAS S.p.A..

Nel caso di utilizzo autorizzato di mezzi e/o attrezzature di proprieta di IAS S.p.A., concessi
in comodato d'uso gratuito temporaneo, sara onere dell’Appaltatore verificare ulteriormente il
perfetto funzionamento di tutti i dispositivi e dei presidi di sicurezza, la formazione ed
informazione del proprio personale, I'aggiornamento della valutazione dei rischi, etc. prima

dell'utilizzo ed il corretto mantenimento durante ['utilizzo.
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Sono inclusi nel servizio, e quindi totalmente a carico dell'Appaltatore aggiudicatario: ' 7/;‘.3 &; o9
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elettrodi e/o filo da saldatrice, colle, siliconiche, vernice antiruggine per la protezione 5’3,@&
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di parti saldate, pennelli, pale, scope ed ogni altro materiale e/o attrezzatura tale da
consentire la massima autonomia operativa nell'esecuzione di lavori di routine senza
ricorso a materiali o attrezzature del Committente.

- Tutti i DPI relativi ai rischi specifici connessi alla manutenzione degli impianti
sopracitati, incluse tute ad uso limitato, mascherine, inserti antirumore ecc. ed i DPC
(dispositivi di protezione collettiva) idonei ad operare in impianto conformemente al
DVRI, nonché il materiale d'uso e le attrezzature individuali: I'Appaltatore dovra
dotare il proprio personale di strumentazioni, apparecchiature ed accessori idonei e
sufficienti ad espletare il servizio, conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalle
normative vigenti al momento dell'utilizzo. Il personale tecnico dell’Appaltatore dovra
intervenire sempre in massima sicurezza al fine di garantire I'incolumita di persone e

cose.
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- La documentazione relativa alla registrazione delle attivita di manutenzione o

forniture di ricambi senza alcun onere aggiuntivo, tra cui vengono qui annoverati:

o report attivita (inclusi i rapporti di intervento) per la contabilizzazione delle
ore di manodopera effettuate e dei ricambi/nolifforniture eventualmente
utilizzati;

o eventuali documenti di trasporto di ricambi, attrezzature ed altri materiali
trasportati;

Per le attivita oggetto del servizio svolte all'interno dell' impianto sono inclusi anche:

o Relazioni conseguenti gli esami visivi effettuati in sede di eventuali
sopralluoghi;

o Specifiche dei materiali utilizzati (in modo specifico in caso di saldature per i
materiali di saldatura);

o Certificati di controlli non distruttivi (in caso di saldature);

o Certificazioni di taratura strumenti (ove previste);

o Certificazioni relative alle attrezzature in uso;

La consegna della documentazione indicata & vincolante per il rilascio del benestare
tecnico al pagamento delle fatture emesse. Il Committente mettera a disposizione
dell'Appaltatore (in consultazione) tutta la documentazione esistente, presente in
impianto, inerente i sistemi oggetto delle attivita manutentive. Sara cura
dellAppaltatore verificare la correttezza della documentazione fornita dal
Committente, che comunque non rispondera di eventuali difformita tra il contenuto
della documentazione di progetto esistente e linstallato. Sara cura dell'Appaltatore
segnalare eventuali necessita di correzioni da apportare alla documentazione di
impianto: le modifiche alla suddetta documentazione verranno eseguite unicamente
dal Committente.

La raccolta, il conferimento in aree di stoccaggio provvisorio di tutti i materiali di

risulta o rifiuti originati dalle attivita di cui al presente capitolato.

ENG
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ESCLUSIONI

Restano escluse dal servizio, e quindi totalmente a carico di IAS S.p.A:

- La fornitura dei servizi minimi essenziali nelle aree di impianto quali acqua ed
elettricita;

- La consegna di un'area ben definita e delimitata (area di cantiere) all'interno della
quale I'Appaltatore potra posizionare, a suo onere e responsabilita, i mezzi e le
attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attivita previste: restera in capo
all'Appaltatore la responsabilita per la custodia di tutti i materiali ed attrezzature
presenti nella propria area di cantiere. IAS S.p.A. non potra essere ritenuta
responsabile di eventuali furti e/o danneggiamenti di materiali e/o attrezzature

presenti nell'area di cantiere messa a disposizione dell’Appaltatore.

LAVORAZIONI PARTICOLARI O SPECIALISTICHE

Per lavorazioni particolari che risulti opportuno effettuare presso la sede e/o officine
dell'Appaltatore e/o ditta convenzionata (es. riparazione di apparecchiature complesse, etc.),
queste dovranno essere preventivamente richieste con indicazione dei tempi necessari, ed
autorizzate dal Committente. Il trasporto, a cura dell'Appaltatore, si intendera ricompreso nel
servizio base. Eventuali spese aggiuntive per forniture materiali dovranno essere

quantificate di volta in volta dall’Appaltatore, verificate ed approvate dal Committente.

SCHEMA FUNZIONALE DEI SERVIZI E DEI RAPPORTI

Seppur nel rispetto dei livelli minimi di servizio I'Assuntore potra organizzare la propria
struttura secondo i criteri che riterra pili opportuni per il raggiungimento dei risultati richiesti.

Il DEC individuera nellambito della sua struttura un suo delegato, con il compito specifico di
sovrintendere al controllo delle prestazioni fornite dall’Assuntore.

I DEC o suo delegato, unitamente con la struttura alle sue dipendenze, costituisce
linterfaccia principale del Capo Commessa (Rappresentante dell'Assuntore), per tutte le

problematiche connesse con I'espletamento dei servizi.

La mancata approvazione da parte della Direzione Tecnica delle prestazioni tecniche, degli

interventi operativi e dell’esecuzione di lavori e servizi, di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo
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esplicati, determina il mancato riconoscimento del servizio effettuato, con la conseguente

applicazione delle penali previste, o finanche la non corresponsione dei relativi corrispettivi.

La Direzione per I'esecuzione, nelle diverse figure che la comporranno, sovrintendera a tutte
le fasi dei servizi dalla formazione degli strumenti conoscitivi, alla programmazione, alla
esecuzione di interventi o lavori (a misura, in economia, a forfait), alla gestione delle diverse
fasi di espletamento dei servizi.

Ogni prestazione dovra essere preceduta dall'apposita e documentata informazione e,
quando & prevista, dall'approvazione del DEC o del funzionario da lui designato.

Con le dovute differenziazioni conseguenti alla diversa natura dei servizi appaltati la
procedura di richiesta - approvazione - esecuzione dei servizi si richiama al binomio

informazione - autorizzazione preventiva/controllo da parte del DEC o del suo apparato.

Il Capo Commessa dovra altresi rappresentare al DEC, durante lo svolgimento e al termine
delle operazioni e degli interventi i dati contabili, gli elementi tecnici, le certificazioni e tutte le
informazioni relative alle prestazioni compiute.

L'informazione e I'approvazione del DEC & condizione indispensabile per il riconoscimento
dei corrispettivi.

Per quanto concerne i servizi manutentivi a misura, la contabilita dovra comunque
rispondere anche a quanto prescritto per la contabilita delle opere di competenza dello
Stato.

A questo proposito, per una comprensione univoca della procedura da adottare & utile
rapportare gli elaborati a quelli propri della Contabilita dello Stato.

Il DEC decidera, sulla base delle richieste pervenute, delle proposte formulate dall'Assuntore
e dei propri programmi quale degli interventi manutentivi dovra essere attuato e ne dara
comunicazione al Capo Commessa o suo delegato dei servizi appaltati.

Il DEC potra disporre le proprie indicazioni mediante ordini verbali e scritti preferibilmente

indirizzati al Capo Commessa, ma anche nei confronti dei suoi collaboratori.

Il flusso delle comunicazioni. delle indicazioni e delle informazioni in andata e in ritorno, dal

DEC del contratto alla struttura tecnico-amministrativa dell Assuntore, dovra essere raccolta

e sistemata in opportuni modelli_grafici e su supporto_informatico, che dovranno_essere

V)
L& o
- & N
" T
T o
Ao2ng
] Uv‘t)
(O~
=0
S el Nl
IEUJ%)M':
= v
oo
=wo2
=0 L
2=Z95
15 Eo s B
e OUSo8
=gl
A ]
: IA
g e

PONTE0NO0EIY: Complato da

30

Ponterosso Engineering Srl

VISTO S| APPROVA




SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA
MULTIDISCIPLINARE (MECCANICO-CIVILE) ED
ASSISTENZA ELETTROSTRUMENTALE DELL’IMPIANTO
BIOLOGICO CONSORTILE DI PRIOLO GARGALLO (SR)

L'’ASSUNTORE

IL DIRETTORE DI STABILIMENTO

Industria Acqua Siracusana S.p.A.

DATA 06.07.2021 REVISIONE 05

approntati dall’Assuntore e sottoposti alla preventiva approvazione del Direttore per

'esecuzione.

CONTROLLO DELLA CONTABILITA DEI SERVIZI

L'Assuntore dovra accompagnare i documenti contabili con rappresentazioni grafiche
(disegni, schizzi, etc.) opportunamente quotate e, qualora possa risultare utile, corredera i

documenti con un adeguato numero di fotografie.
Il rilievo sul posto delle misure e delle quantita potra essere effettuato dall’Assuntore, o suo

incaricato, congiuntamente al Direttore per I'esecuzione del contratto, o suo delegato, tutte le

volte che quest'ultimo lo richiedera.

Per ogni intervento a misura dovra essere fornito il giornale dei lavori in cui saranno riportati
tutti gli elementi che hanno concorso all’'esecuzione dell'intervento (numero e professionalita
delle maestranze impiegate, tempo di esecuzione, quantita dei materiali utilizzati, mezzi
d'opera ed attrezzature impiegate) oltre che i giorni e gli orari in cui si & lavorato e le

eventuali motivazioni per le sospensioni e le riprese dei lavori avvenute dallinizio

all'ultimazione degli stessi.

Per la dimostrazione della buona qualita delle forniture e della corretta esecuzione di

determinate opere, I'Assuntore dovra produrre prove e certificati.

RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE

L'Appaltatore assume a proprio carico la piena responsabilita penale e civile dei danni di
qualsiasi genere che, in dipendenza e durante I'esecuzione dei lavori appaltati, potessero
derivare a persone o a cose e si impegna a provvedere a propria cura e spese, senza diritto
di rivalsa alcuna, al risarcimento pieno e completo dei danni arrecati o subiti da terzi.

IAS S.p.A. e tutto il personale di IAS S.p.A., preposto alla direzione e sorveglianza dei
lavori, si intendono, pertanto, esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilita inerente

all'esecuzione dell'appalto, e dovranno essere sollevati dall'Appaltatore da qualsiasi azione o
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molestia, nessuna esclusa o eccettuata, che eventualmente potesse venire proposta contro
loro. Sara facolta della Direzione Impianti di IAS S.p.A. allontanare a suo insindacabile
giudizio le persone delle societa esterne la cui presenza possa ostacolare il buon
andamento dei lavori o la corretta esecuzione dell'appalto, o creare problematiche relative
alla sicurezza e salute dei lavoratori.

Qualora I'Appaltatore non ottemperasse alle prescrizioni contrattuali ed alla regola dell'arte,
IAS S.p.A. avra diritto di provvedere all'esecuzione d'ufficio in danno all'’Appaltatore, delle
manutenzioni male eseguite o non ancora effettuate, fatta salva l'applicazione delle relative
penali e dell'escussione del deposito cauzionale definitivo: per I'esecuzione delle attivita IAS

S.p.A. potra attingere dalle somme a credito dell'Appaltatore e di quelle depositate in

garanzia.
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All'inizio del rapporto contrattuale tra il DEC e I'Assuntore verra redatto un verbale, in

occasione del KOM (Kick Off Meeting), con il quale si dara atto dell'avvio del servizio.

Alla cessazione dell'appalto si dara atto, con analogo verbale, alla cessazione della

erogazione dei servizi appaltati.

SOPRALLUOGHI E VERIFICHE TECNICHE

L'Assuntore autonomamente ed anche su richiesta del Direttore Tecnico o degli addetti alle
attivita dovra effettuare controlli e verifiche alle componenti impiantistiche degli impianti al
fine di prevenire danni e pericoli per la pubblica incolumita, per la salvaguardia dell'ambiente

e dell'impianto consortile in genere.
Di_ogni _ispezione dovra essere redatto apposito verbale scritto contenente i risultati della

visita e delle prove esequite nonché gli eventuali accorgimenti e provvedimenti che si ritiene

debbano essere adottati.
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La parte tecnica delle verifiche cosi come le restanti prestazioni tecniche sono compensate
allinterno del servizio tecnico-manutentivo previsto nell'offerta di gara e quindi non daranno
luogo a compensi aggiuntivi.

Le prestazioni del personale tecnico operativo, dei mezzi d’opera e I'esecuzione di
eventuali interventi saranno contabilizzati secondo le voci previste dell’estimativo,

oppure con i prezzi unitari di capitolato ove previsto.

GARANZIE E VERIFICHE

Al termine di ciascuna attivita, qualora, a seguito di verifica da parte del Committente, si
evidenzi la non corretta esecuzione dei lavori commissionati e/o la non corretta rispondenza
alle caratteristiche tecniche prescritte e/o alle specifiche dei materiali utilizzati, I'Appaltatore
sara obbligato a provvedere alla demolizione ed al rifacimento dei lavori eseguiti in maniera
difforme a quanto prescritto.

Le ore impiegate dall'Appaltatore per eseguire gli interventi ritenuti non idonei, non verranno
contabilizzate né retribuite e di conseguenza verranno detratte dal canone trimestrale, fatti

salvi i maggiori danni che il Committente potra richiedere all'Appaltatore.

NORME DI SICUREZZA

| servizi, oggetto del presente documento, dovranno svolgersi secondo le procedure imposte
da IAS S.p.A. e nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed
igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

A tale scopo verranno promossi incontri tra le funzioni di IAS S.p.A. preposte alla sicurezza,
e |'Appaltatore/gli Appaltatori per la definizione dei piani di sicurezza, le opportunita dell'uso
e del tipo di DPI da utilizzarsi, le eventuali attrezzature occorrenti per l'effettuazione dei
lavori e lo scambio della documentazione necessaria per la corretta applicazione del Testo
Unico sulla sicurezza: prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, I'Appaltatore dovra
produrre e consegnare ad IAS S.p.A. tutta la documentazione relativa alle attivita da
eseguire, redatta ai sensi del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i..L'Appaltatore si impegna ad eseguire i

attrezzature in oftimo stato di

servizi oggetto dell'appalto utilizzando macchine,

funzionamento e rispondenti alle normative di legge vigenti.
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Per le macchine/attrezzature oggetto di verifiche e/o omologazioni, I'Appaltatore dovra

presentare copia dei relativi certificati.

PENALI

Il Committente avra la facolta di considerare risolto il contratto per inadempienza o mancato
rispetto degli obblighi contrattuali, fatto salvo I'addebito delle eventuali penali nella misura

massima del 10% dellimporto dell'intero appalto e fatto salvo il diritto del Committente di

provvedere all'esecuzione d'ufficio in danno allAppaltatore, anche mediante escussione

delle garanzie finanziarie prestate, nel caso in cui si verifichi anche uno solo dei seguenti

casi:

- Laddove siano trascorsi 3 giorni solari consecutivi dalla prevista data di inizio di un

intervento di manutenzione ordinaria, senza che lo stesso sia stato avviato, per

cause imputabili al’Appaltatore ed in assenza di documentata causa di forza

maggiore;

- Laddove siano trascorsi 7 giorni solari consecutivi dal termine concordato con il

Committente per la fine delle attivitd, senza che le stesse siano terminate per

cause imputabili allAppaltatore ed in assenza di documentata causa di forza

maggiore;

- Laddove, trascorse 24 ore consecutive dalla chiamata per richiesta di intervento di

emergenza, I'Appaltatore non abbia provveduto ad inviare il personale necessario

sul luogo e a dare avvio all'intervento;
- Laddove vengano accertate inosservanze relative all'applicazione delle norme di

igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro;

- Laddove siano state formalizzate almeno tre contestazioni riguardanti eventuali

inadempienze rispetto al presente capitolato, oppure violazioni delle procedure
operative stabilite dal Committente, anche in caso di assenza di perdite dirette di

produzione (esempio: mancata o inadeguata programmazione dei lavori e
dell'approvvigionamento dei ricambi o rendicontazione, imperfetta esecuzione delle

manutenzioni affidate, mancato rispetto di norme specifiche e di buona tecnica,

ecc.);
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- Laddove [I'Appaltatore non abbia provveduto, trascorsi 60 giorni dalla data di
aggiudicazione dell'appalto, a dotarsi di una sede operativa a proprio uso esclusivo,
ubicata all'interno dell'area di impianto di IAS S.p.A., secondo quanto stabilito al

paragrafo “sede operativa” del presente documento

ed inoltre, fatto salvo quanto precedentemente stabilito:
- Nel caso in cui il Committente dovesse subire la fermata dell'impianto, o importanti
rallentamenti di produzione (ovvero oltre il 60% della potenzialita giornaliera
massima autorizzata) causati da un'accertata responsabilita dell'Appaltatore, sara
applicata una penale pari allo 0,5% dell'importo dell'appalto per ogni giorno di
mancata produzione/rallentamento, con riserva di addebito degli eventuali maggiori
danni.
Fatto salvo quanto precedentemente stabilito in caso di ritardo nell'inizio e/o nel

termine degli interventi richiesti, verra addebitata una penale pari al 1% dell'importo

dei relativi interventi, per ogni giorno di ritardo.
In caso di ritardo rispetto al tempo massimo stabilito di 2 ore nell'avvio delle attivita a

seguito della richiesta telefonica di IAS S.p.A., a partire dalla quinta ora,
allAppaltatore verra addebitata una penale pari al doppio del costo orario della
squadra base applicabile allo specifico turno per ogni ora di ritardo accumulato.

- Nel caso in cui I'Appaltatore, durante I'esecuzione di attivita ove il Committente
abbia richiesto specificamente I'utilizzo di forza organica fino al massimo messo a
disposizione in sede di gara, non fosse in grado di garantire tale numero di addetti,
si applichera una penale pari al doppio del costo orario per singola unita mancante
rilevato sulla differenza tra quanto richiesto e quanto fornito, dal momento della
richiesta del Committente e fino a quando linadempienza non venga sanata
dall'Appaltatore.

Nel caso in cui ['Appaltatore non abbia provveduto, entro 20 giorni dalla
comunicazione scritta inviata da IAS S.p.A., a sostituire tutto il personale a cui sia

stato contestato il mancato svolgimento, con efficacia, efficienza, zelo, diligenza e

rispetto delle norme tecniche e di sicurezza, di una o piu delle attivita indicate nel

presente documento, fornite per I'esecuzione del servizio, a partire dal 20-esimo
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giorno gli verra addebitata una penale giornaliera pari ad € 200,00 per ogni figura
non sostituita.

- Nel caso in cui 'Appaltatore non si sia dotato, entro 30 giorni dalla data di
aggiudicazione dell'appalto, di almeno una sede operativa a proprio uso esclusivo,
ubicata all'interno delle aree dell' impianto di IAS S.p.A., a partire dal 30-esimo
giorno e fino al 60-esimo giorno gli verra addebitata una penale giornaliera pari ad
€ 500,00.

- Nel caso in cui 'Appaltatore non sia in grado di fornire, per I'effettuazione delle
attivita ivi descritte materiali, mezzi ed attrezzature quotate in sede di gara, con
riferimento alla tabella prezzi unitari riportata nel proseguo, verra applicata una
penale pari allimporto relativo allomessa attivita/fornitura richiesta.

- Nel caso in cui non vengano utilizzati, all'occorrenza o su richiesta del Committente,
gli ausili, gli strumenti e le attrezzature prescritte ed indicati quale disponibilita

dell’Appaltatore, verra applicata una penale pari ad € 30,00 per ogni giorno di

o o 5

mancata disponibilita di ognuno di essi. L%:%w
. ) ; . , R ~0es .
Resta inteso che I'importo totale delle penali applicate allAppaltatore non potra essere 5 & o<
: . - O N
superiore al 10% dell'importo aggiudicato. & @,8%‘;7
B8 ¥

g -

PREZZ| CONTRATTUALI

| prezzi unitari contrattuali, in base ai quali saranno liquidati anche tutti gli eventuali servizi
aggiuntivi, sono riportati nell'elenco prezzi riportato di seguito, modificati con I'applicazione
del ribasso percentuale offerto in fase di gara ed assunto quale ribasso fisso ed invariabile
per tutta la durata del contratto ed identico per ciascuna voce dell'elenco prezzi.

| prezzi contrattuali si intenderanno accettati pienamente dall'Appaltatore a suo totale rischio,
in base ai propri calcoli, indagini e stime, ed a seguito dello studio e della valutazione da
parte sua dei servizi da svolgere, nonché dall'esame delle condizioni di fatto, di costo e
reperimento della manodopera e di ogni altro elemento che in qualsiasi modo potrebbe
influire sulla onerosita delle attivita oggetto del presente capitolato, ivi compresi gli oneri
derivanti dall'osservanza dei piani di sicurezza.

Si intendono ad esclusivo carico dell'Appaltatore e pertanto compresi nei prezzi convenuti,

tutti gli oneri di cui ai documenti contrattuali e quanto altro occorra per concludere i servizi di
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manutenzione in ogni loro parte, a perfetta regola d'arte, conformemente agli eventuali

elaborati tecnici e/o progettuali ed alle disposizioni del Committente.
Tutti i prezzi contrattuali, indistintamente, si intenderanno pertanto fissi ed invariabili ed

indipendenti da qualsiasi eventualita.
Nel caso vengano richieste allAppaltatore forniture non comprese nell'elenco prezzi riportato

nel seguito del presente documento, lo sconto verra applicato alla maggiorazione massima
del 15% rispetto allimporto della fattura quietanzata relativa all'approvvigionamento

richiesto: si ribadisce che tale procedura verra applicata solo per le voci non comprese

nellelenco prezzi e previa redazione di verbali nuovi prezzi.

LAVORI A MISURA

Sono definibili interventi a misura, quelli non ordinariamente compresi nel canone che si

rendessero necessari per:

Riparazioni a seguito di eventi calamitosi e comunque eccezionali svolti al di fuori
del normale orario di lavoro,
Esecuzione di opere necessarie ed opportune all'eliminazione di anomalie
impiantistiche essenziali alla corretta funzionalita degli impianti ed immobili da
svolgersi al di fuori del normale orario di lavoro,
Reperibilita;
Tutti i lavori civili, ad esclusione dei soli controlli visivi delle parti edili (gia comprese
nel canone) con la messa a disposizione di personale specifico;
Lavori meccanici straordinari non previsti nel piano di manutenzione, mediante la
messa a disposizione di personale tecnico aggiuntivo specializzato, atti a
ripristinare/migliorare il componente d'impianto eseguiti anche nel normale orario di

lavoro, ma comunque autorizzati preliminarmente dal DEC;
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Sono parimenti compensati a misura tutti quegli interventi manutentivi che non
possono essere eseguiti con le risorse presenti in cantiere, per mancanza di
specifiche professionalita ed attrezzature tra quelle disponibili come da contratto ed
ove le circostanze di tempo e di luogo lo sconsiglino su valutazione esclusiva del

DEC;
Sono compensati a misura tutti i ponteggi oltre i 30mc e/o altezza castelletto

superiore a 8,1m;

Mezzi ed attrezzature non previsti nel canone. Si precisa che I'Assuntore dovra
garantire, per tutta la durata dell’Appalto e previsto all'interno del canone, i mezzi di
trasporto per spostamento autonomo del personale, impianti radio mobili o cellulari
per il costante collegamento tra il Capo Commessa ed il personale stesso oltre che
con il DEC, nonché la presenza, ogni qualvolta si rende necessario, del camion
gruato o gru fino a 35ton gia prevista nel canone. Per i mezzi e le attrezzature non
previsti nel canone, le prestazioni vanno contabilizzate dal momento in cui il mezzo
€ a disposizione della Committente presso I'area o l'officina di intervento.

Eventuale fornitura di materiali a presentazione fattura, applicando il k scontato

dallAssuntore in fase di gara a partire dal valore a base d'asta.
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Capo |- PIPING

A fronte del presente Sezione la Committente puo richiedere all’Appaltatore I'esecuzione di

attivita multidisciplinari di manutenzione, quali:

- attivita meccaniche e di piping;
- ponteggi;
- verniciature;

- lavorazioni meccaniche con accoppiamenti flangiati;

- serraggi controllati;
- revisione e taratura di valvole.

Materiali

La COMMITTENTE fornira

allAPPALTATORE tutti i

prefabbricazione, manutenzione e montaggio.
La Committente potra richiedere che questi siano forniti dall’Appaltatore e verranno

materiali necessari alla

riconosciuti a presentazione fattura (K=1,10) tramite art.3 estimativo.

Tutti i materiali di consumo e di apporto necessari per 'esecuzione delle opere si intendono

a carico dellAPPALTATORE.

A titolo esemplicativo e non limitativo sono materiali di consumo:
- Ossigeno, Acetilene, Butano, Argon, materiali di apporto in genere quali elettrodi, fili, flussi,

stagno, castolin, argentana, paste deossidanti per I'esecuzione delle saldature.

- Gas liquido, benzina, nafta, lubrificanti.

- Olio grafitato, vasellina, paraffina, pece, trielina, graddi e sigillanti.

- Minio, stoppa, nastro in teflon.
- Mole, punte da trapano.

- Tela smeriglio.

- Mastici.

- Canapa.

- Stracci.

- Solventi e disincrostanti.
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Qualita e sicurezza

L'APPALTATORE e tenuto ad essere dotato delle seguenti figure qualificate necessarie ad
assicurare e garantire i requisiti di qualita e sicurezza dei lavori richiesti dalla Committente:

- Responsabile della Qualita / Esperto di saldatura

- Material manager che si occupera della gestione dei materiali e dei relativi certificati per
I'espletamento della tracciabilita nei lavori di saldatura

- Responsabile della Sicurezza

- Coordinatore delle attivita di montaggio / smontaggio ponteggi

I requisiti di controllo qualita sono strutturati in macro aree:

- lavori di saldatura su tubazioni e apparecchiature

- lavori su carpenteria metallica

- lavori a freddo

- lavori di verniciatura

- realizzazione ed uso dei ponteggi

| requisiti sottoelencati, di qualita e di sicurezza, saranno oggetto di verifica da parte della
COMMITTENTE, durante i lavori o con audit a spot durante I'anno.

Le NON CONFORMITA!' rilevate e non sanate saranno oggetto di contestazione e richiesta

di azione correttiva.

Saldature

Le saldature saranno realizzate con il supporto delle WPS (specifiche di saldatura), sulle
quali sono rilevabili:

- processo di saldatura

- tipo di giunto

- materiale base

- materiale d'apporto

- eventuali gas di protezione

- tecniche di saldatura
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- parametri esecutivi

- informazioni varie per la realizzazione della saldatura

L'applicazione delle WPS rispetto ai giunti da saldare sara determinata in accordo al codice
applicabile e dove presente alle specifiche di saldatura indicate sulle specifiche di linea.
Tutte le WPS applicabili saranno supportate da WPAR in accordo al codice EN15614/1 —EN
288-3 0 ASME. Tutte le attivita di saldatura saranno realizzate da saldatori qualificati da Enti
riconosciuti. A cura di Controllo Qualita (CQ) sara tenuto presso il cantiere, il registro dei
saldatori qualificati, con allegati copia dei certificati di qualifica.

L’elenco delle WPS, delle relative qualifiche e le qualifiche dei saldatori dovranno

essere riportate in un Welding Book.

Controlli e collaudi

I controlli richiesti nelle attivita di saldature su tubazioni e apparecchiature sono i

seguenti:

- Controllo Visivo 100% delle giunzioni saldate in prefabbricazione e in opera;

- Controllo Visivo e Dimensionale delle linee in prefabbricazione e in opera;

- Controllo con Liquidi Penetranti al 100% delle saldature SW,

- Controllo Radiografico delle saldature BW in accordo alle specifiche di linea, al

progetto delle apparecchiature e alle indicazioni della COMMITTENTE;

- Prove di pressatura idraulica

Quanto sopra deve essere in accordo all'eventuali emissione di Piano Controllo Qualita (se
previsto PCQ)

Nel caso che il controllo visivo (VT), con liquidi penetranti (PT) e radiografico (RT) sia fatto
da una societa di controlli non distruttivi, questa dovra consegnare una procedura per ogni
metodo di controllo unitamente alle qualifiche degli operatori CND in accordo alle normative
EN473 0 SNTTC 1°

Potranno essere eseguiti eventuali controlli alternativi purché concordati con la

Committente.
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Esecuzione Tie-in

In caso di esecuzione di tie-ins (saldature tra vecchio e nuovo) con inserimento diretto su
tubazioni esistenti, prima della foratura della tubazione esistente dovranno essere eseguiti i
controlli spessimetrici per verificare lo stato del metallo nel punto di inserimento.

Dovra, inoltre, essere eseguito il controllo con Liquidi penetranti sulla cianfrinatura eseguita
sulla linea esistente.

| controlli spessimetrici saranno eseguiti da operatori qualificati all'esecuzione del

Controllo.

Dopo la saldatura dovranno essere eseguiti controlli non distruttivi volumetrici al

100% su tutti i tie-ins.

Le fasi di controllo sopra riportate dovranno essere riportate sul PCQ (Piano Controllo
Qualita).

Di seguito le modalita di esecuzione di controlli spessimetrici sui tie-in

.1
"\

- Nelle zone in cui realizzare il taglio, dove applicabile, vanno eseguite 3 sezioni di controllo

¢ o
distanti 100mm tra di loro; % né‘g%
- Le sezioni saranno di 4 punti disposti a 90° per tubazioni di diametro < 4" e 3 QEEN
di 6 punti disposti a 60° per diametri >4"; i% 5_% é’g
- Nel caso in cui i valori rilevati siano superiore o uguali al valore nominale previsto dalla l‘; %gf:
specifica di linea su cui si dovra eseguire il taglio I'appaltatore potra procedere con le attivita 2 @gg?
previste; EAl Y

g

- Nel caso in cui i valori rilevati intaccano fino al 50% del sovraspessore di corrosione
previsto dalla specifica di linea I'appaltatore pud proseguire con le attivita di taglio e notifica
la spessimetria alla Committente;

- Nel caso in cui gli spessori rilevati intaccano oltre il 50% del sovraspessore di

corrosione previsto dalla specifica di linea prima di eseguire il taglio la spessimetria va

sottoposta al benestare da parte della Committente;

Dossier finale di prefabbricazione e montaggio

Al termine di tutte le attivita di prefabbricazione e montaggio TAPPALTATORE procedera
alla raccolta e presentazione di un fascicolo tecnico con tutta la
certificazione e registrazione emessa, secondo le specifiche richieste legate alla tipologia di

riparazione.
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Manutenzione e sostituzione linee

A seguire vengono riportati tutti gli articoli utilizzati per le attivita piping riconosciute a misura.

Demolizione Tubazioni

In questo capitolo vengono trattate le opere di smantellamento o demolizioni di tubazioni la

cui esecuzione si rendesse necessaria nel corso dei lavori, o venisse specificatamente

richiesta.
| prezzi sono differenziati per diametro di tubazione, e l'unita di misura e il metro lineare

Le norme di misurazione sono le seguenti:

1. Lo sviluppo delle curve viene valutato considerando la lunghezza del tubo fino

all'incrocio degli assi.
2. Lo sviluppo del tubo sara comprensivo dellingombro delle flange

3. Nello sviluppo del tubo sono compresi le raccorderie, riduzioni, diramazioni ecc.

4. Lo smontaggio del valvolame viene riconosciuto a metri lineari.

Le quotazioni relative compensano 'Appaltatore per i seguenti oneri:

Esecuzione dei lavori anche in quota.

Protezione delle apparecchiature circostanti.

Uso delle attrezzature idonee ed adeguate al tipo di intervento.
Eventuale taglio a freddo delle tubazioni

Ogni onere derivante dall'esecuzione del lavoro a freddo compreso il taglio dei

bulloni ossidati.

Eventuale foratura a freddo delle linee prima della demolizione a caldo per prova di
esplosivita.

Sistemazione, protezione e ancoraggio dell'eventuale parte rimasta in opera.
Sezionamento delle tubazioni smontate a lunghezza commerciale (max 8 mt) con
eventuale recupero degli accessori flangiati (se richiesto dalla COMMITTENTE).
Trasporto del materiale ricavato previa selezione all'interno dello Stabilimento

Bonifica, a fine lavoro, dell'area interessata da ogni residuato dello smantellamento.

Demolizione tubazioni per diametri (in pollici) fino a 1 1/4",

Art. PIP.D10
Art. PIP.D20 Demolizione tubazioni per diametri (in pollici) da 1" 1/2a2"1/2;
Art. PIP.D30 Demolizione tubazioni per diametri (in pollici) da 3" a 4"
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Art. PIP.D40  Demolizione tubazioni per diametri (in pollici) da 6” a 8";
Art. PIP.D50 Demolizione tubazioni per diametri (in pollici) da 10" a 12";

Art. PIP.D60 Demolizione tubazioni per diametri (in pollici) da 14" a 16”;

Art. PIP.D70 Demolizione tubazioni per diametri (in pollici) da 18" a 20";

Art. PIP.D80 Demolizione tubazioni per diametri (in pollici) da 22" a 28";

Art. PIP.D90  Demolizione tubazioni per diametri (in pollici) da 30" a 36";
Art. PIP.D100 Demolizione tubazioni per diametri (in pollici) maggiori di 36".
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Prefabbricazione tubazioni
Per "prefabbricazione" s'intende l'insieme delle operazioni, eseguite ed atte a predisporre

elementi composti di tubazioni, finiti di lavorazione e pronti per essere messi in opera ed
assiemati fra di essi.

In particolare, si richiama la stretta osservanza delle norme circa la modalita di esecuzione
dei giunti saldati.

Fanno parte della "prefabbricazione" anche le saldature nuovo su nuovo che, per qualsiasi

motivo, devono essere necessariamente esequite in opera.

Prima di procedere alla prefabbricazione, I'Appaltatore definisce le operazioni di saldatura da
eseguire direttamente in opera, in relazione alle difficolta di trasporto, movimentazione e
montaggio delle tubazioni. Sono a cura e spese dellAppaltatore eventuali operazioni
aggiuntive di sezionamento, saldatura e controlli (L.P. — RX) di tubazioni gia prefabbricate,

da imputarsi alla mancata osservanza di quanto detto sopra.

| prezzi, per cadauna saldatura, sono differenziati per diametro e spessore delle tubazioni.
Nel caso di saldature fra tubi o fra tubo ed inserto con spessori diversi, i prezzi saranno
riferiti allo spessore inferiore.

Le saldature a “T" fra gli inserti (manicotti, mezzi manicotti, weldolet, etc.) ed i tubi principali
saranno liquidati con i prezzi previsti in prezziario e con il diametro della tubazione di
derivazione.

Le saldature di tenuta dei giunti filettati saranno liquidate con i prezzi delle saldature a tasca.
E' esclusa la costruzione di curve e riduzioni, l'esecuzione di saldature di innesti
(diramazioni, sfiati, bleeders, mammelloni, etc.), la costruzione di pezzi speciali (tori,
serpentini, etc.) e la supporteria in genere.

Per la prefabbricazione delle tubazioni catramate, la rimozione del catrame e pulizia dei

lembi da saldare e compresa nei prezzi unitari di prefabbricazione tubazione.

Eventuali trattamenti termici previsti da specifiche di linea verranno ricompensati a parte con
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SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA
MULTIDISCIPLINARE (MECCANICO-CIVILE) ED
ASSISTENZA ELETTROSTRUMENTALE DELL’IMPIANTO

BIOLOGICO CONSORTILE DI PRIOLO GARGALLO (SR)
IL DIRETTORE DI STABILIMENTO L'ASSUNTORE

Industria Acqua Siracusana S.p.A.

DATA 06.07.2021 REVISIONE 05

gli articoli di prezziario.

| prezzi riportati nel prezziario sono riferiti al caso base: saldatura di tubazioni in acciaio al
carbonio (cementate o non cementate), saldature di testa BW (Butt Welding-Saldatura di
testa).

- In caso di saldatura SW (Socket Welding-Saldatura a Bussola) o SO (Slip On) in acciaio al
carbonio cementate o non, i prezzi base saranno scontati del 30%;

- In caso di saldatura BW in acciaio speciale, inox, monel o duplex, i prezzi base saranno
maggiorati del 40%;

. . - . . . . 0\
- In caso di saldatura SW o SO in acciaio speciale, inox, monel o duplex, i prezzi base N
saranno maggiorati del 10%;

- N
et v or=onk] IR dule
5 I:c et eB '"gl Butt Welding L(ﬁ o %éﬁ':i"{.
lfaturaa Sussoia Saldatura di testa &S
X E=F5
[TRTERC R
i._' 1K} o < ::
= 0 o
g Rl
! DiH8on
L Lswree 7 L piee BW-TEE| PIPE . “zosl
0 '3“"?“
| 18]
l .
[
Esempio di saldatura di TEE (SW e BW)
DETAILS OF WELDING NECK FLANGE PONt=R00E -

DETAILS OF SLIP ON FLANGE
F_\o

\ ‘ ‘
W 1 |
Onflad

DETAILS OF SOCKET WELD FLANGE

Esempio di saldatura di Flangia (BW-SO-SW)

| prezzi sono comprensivi dei seguenti oneri;
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Industria Acgua Siracusana S.p.A.

DATA 06.07.2021 REVISIONE 05

Prelievo dei materiali occorrenti dai magazzini della Committente e riconsegna di quelli
residuati a fine lavoro.

Rilievo delle misure, compilazione dello sketch, e consegna dello stesso da allegare alla
contabilita a fine lavoro;

- Taglio e smusso per la preparazione dei lembi da saldare con correzione di eventuali
slivellamenti degli stessi fino max ad 1,5 mm. sullo spessore nominale;

- Controllo con L.P. degli smussi;

- Rastremature e/o molature lembi fino a 5mm di differenza di spessore;

- Assiemaggio tubazioni;

- Controlli non distruttivi (RX, liquidi penetranti) nella misura stabilita dalle SPC (specifiche)
di linea;

- Esecuzione dei CND per individuazione degli spessori d'origine (PUNTO “07);

- Esecuzioni di collaudi alla pressione e modalita previste dalla specifica di linea, in officina o
in impianto, con acqua di fornitura della COMMITTENTE

- Trasporto del prefabbricato dai luoghi di prefabbricazione/sabbiatura allinterno dello
Stabilimento Industria Acqua Siracusana (IAS).

- Pulizia del luogo di prefabbricazione o di montaggio.

Gli articoli a sequire, per la prefabbricazione di tubazioni in acciaio, vengono divisi in

n.4 famiglie principali:
e Art. PIP.PRF-CS.BW: Prefabbricazione linee in acciaio al carbonio (Carbon Steel —
CS) con saldatura di testa o Butt Welding (BW)

e Art. PIP.PRF-CS.SW: Prefabbricazione linee in acciaio al carbonio (Carbon Steel —
CS) con saldatura a bussola/tasca SW (Socket Welding) e a sovrapposizione Slip
On (SO)

e Art. PIP.PRF-SPEC.BW: Prefabbricazione linee in acciaio legato o speciale (INOX,
MONEL, DUPLEX) con saldatura di testa o Butt Welding (BW)
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e Art. PIP.PRF-SPEC.SW: Prefabbricazione linee in acciaio legato o speciale (INOX,
MONEL, DUPLEX) con saldatura a bussola/tasca SW (Socket Welding) e a
sovrapposizione Slip On (SO)

Per ogni famiglia la suddivisione & fatta per diametro e spessore della tubazione.

Art. PIP.PRF-CS.BW.10 PR.TUB.CARB.ZIN.TS-BW/D.<=1 %
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE PREFABBRICAZIONE TUBAZIONI ACCIAIO
AL CARBONIO - SALDATURA DI TESTA BW SPESSORE DA 2 A 5 MM DIAMETRO
(POLLICI) fino a 1"% [cad]

Art. PIP.PRF-CS.BW.20 PR.TUB.CAR.TS-BW/D.1"1/2A2"1/2
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE PREFABBRICAZIONE TUBAZIONI ACCIAIO
AL CARBONIO - SALDATURA DI TESTA BW SPESSORE DA 5 A 10 MM DIAMETRO
(POLLICI) da 1" 1/2 a 2" % [cad]

Art. PIP.PRF-CS.BW.30 PR.TUB.CARB.ZI.TS-BW/D.3"A 5"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE PREFABBRICAZIONE TUBAZIONI ACCIAIO
AL CARBONIO - SALDATURA DI TESTA BW SPESSORE DA 5 A 12 MM DIAMETRO

(POLLICI) da 3" a 5" [cad]

Art. PIP.PRF-CS.BW.40 PR.TUB.CARB.ZIN.TS-BWD.6"A 8" sp da 5 a 11mm
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE PREFABBRICAZIONE TUBAZIONI ACCIAIO
AL CARBONIO - SALDATURA DI TESTA BW SPESSORE DA 5 A 11 MM DIAMETRO

(POLLICI) da 6" a 8" [cad]

Art. PIP.PRF-CS.BW.41 PR.TUB.CARB.ZIN.TS-BWD.6"A 8" sp da 11 a 20 mm
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE PREFABBRICAZIONE TUBAZIONI ACCIAIO
AL CARBONIO - SALDATURA DI TESTA BW SPESSORE DA 11 A 20 MM DIAMETRO

(POLLICI) da 6" a 8" [cad]

Art. PIP.PRF-CS.BW.50 PR.TUB.CAR.Z.TS-BW/D.10"A 12" sp. da 7 a 22 mm
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE PREFABBRICAZIONE TUBAZION! ACCIAIO
AL CARBONIO - SALDATURA DI TESTA BW SPESSORE DA 7 A 22 MM
DIAMETRO (POLLICI) da 10" a 12" [cad]

Art. PIP.PRF-CS.BW.51 PR.TUB.CAR.Z.TS-BW/D.10"A 12" sp. da 22 a 34 mm
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE PREFABBRICAZIONE TUBAZIONI ACCIAIO
AL CARBONIO - SALDATURA DI TESTA BW SPESSORE DA 22 A 34 MM DIAMETRO
(POLLICI) da 10" a 12" [cad]
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Art. PIP.PRF-CS.BW.60 PR.TUB.CAR.ZIN.TS-BWD.14"A 18" sp. da 9 a 30 mm
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE PREFABBRICAZIONE TUBAZION ACCIAIO AL
CARBONIO - SALDATURA DI TESTA BW SPESSORE DA 9 A 30 MM DIAMETRO

(POLLICI) da 14" a 18" [cad]

Art. PIP.PRF-CS.BW.61 PR.TUB.CAR.ZIN.TS-BWD.14"A 18" sp. da 30 a 46 mm
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE PREFABBRICAZIONE TUBAZION! ACCIAIO
AL CARBONIO - SALDATURA DI TESTA BW SPESSORE DA 30 A 46 MM DIAMETRO

(POLLICI) Da 14" a 18" " [cad]

Art. PIP.PRF-CS.BW.70 PR.TUB.CAR.Z.TS-BW/D.20"A 24" sp da 13 a 31 mm
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE PREFABBRICAZIONE TUBAZIONIACCIAIO AL
CARBONIO - SALDATURA DI TESTA BW SPESSORE DA 13 A 31 MM DIAMETRO

(POLLICI) da 20" a 24" [cad]
Art. PIP.PRF-CS.BW.71 PR.TUB.CAR.Z.TS-BW/D.20"A 24" sp da 31 a 60 mm

MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE PREFABBRICAZIONE TUBAZIONI ACCIAIO
AL CARBONIO - SALDATURA DI TESTA BW SPESSORE DA 31 A 60 MM DIAMETRO

(POLLICI) da 20" a 24" [cad]

Art. PIP.PRF-CS.BW.80 PR.TUB.CAR.Z.TS-BW/D.> 24" sp da 15 a 40 mm
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE PREFABBRICAZIONE TUBAZIONI ACCIAIO
AL CARBONI/O - SALDATURA DI TESTA BW SPESSORE DA 15 A 40 MM DIAMETRO

(POLLICI) > 24” [cad]

Art. PIP.PRF-CS.BW.81 PR.TUB.CAR.Z.TS-BW/D.> 24" sp da 40 a 60 mm
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE PREFABBRICAZIONE TUBAZIONI ACCIAIO
AL CARBONIO - SALDATURA DI TESTA BW SPESSORE DA 40 A 60 MM DIAMETRO

(POLLICI) > 24” [cad]

Art. PIP.PRF-CS.SW.10 PR.TUB.CARB.ZIN.SW-SO/D.<=1 %
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE PREFABBRICAZIONE TUBAZIONI ACCIAIO
AL CARBONIO - SALDATURA SW-SO SPESSORE DA 2 A 5 MM DIAMETRO (POLLICI)

fino a 1" % [cad]
Art. PIP.PRF-CS.SW.20 PR.TUB.CAR. ZIN.SW-S0O/D.1"1/2A2"1/2

MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE PREFABBRICAZIONE TUBAZIONI ACCIAIO
AL CARBONIO - SALDATURA SW-SO SPESSORE DA 5 A 10 MM DIAMETRO (POLLICI)

da 1" 1/2 a 2" % [cad]

Art. PIP.PRF-CS.SW.30 PR.TUB.CARB. ZIN.SW-SO/D..3"A 5"
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SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA
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MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE PREFABBRICAZIONE TUBAZIONI ACCIAIO
AL CARBONIO - SALDATURA SW-SO SPESSORE DA 5 A 12 MM DIAMETRO (POLLICI)
da 3"a 5"[cad]

Art. PIP.PRF-CS.SW.40 PR.TUB.CARB. ZIN.SW-SO/D.6"A 8" spda 5a 11mm
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE PREFABBRICAZIONE TUBAZIONI ACCIAIO
AL CARBONIO - SALDATURA SW-SO SPESSORE DA 5 A 11 MM DIAMETRO (POLLICI)
da 6" a 8"[cad]

Art. PIP.PRF-CS.SW.41 PR.TUB.CARB. ZIN.SW-SO/D.6"A 8" sp da 11 a 20 mm
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE PREFABBRICAZIONE TUBAZIONI ACCIAIO
AL CARBONIO - SALDATURA SW-SO SPESSORE DA 11 A 20 MM DIAMETRO
(POLLICI) da 6" a 8" [cad]

Art. PIP.PRF-CS.SW.50 PR.TUB.CAR. ZIN.SW-SO/D.10"A 12" sp. da 7 a 22 mm
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE PREFABBRICAZIONE TUBAZIONI ACCIAIO
AL CARBONIO - SALDATURA SW-SO SPESSORE DA 7 A 22 MM DIAMETRO (POLLICI)

da 10" a 12" [cad]

Art. PIP.PRF-CS.SW.51 PR.TUB.CAR. ZIN.SW-SO/D.10"A 12" sp. da 22 a 34 mm
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE PREFABBRICAZIONE TUBAZIONI ACCIAIO
AL CARBONIO - SALDATURA SW-SO SPESSORE DA 22 A 34 MM DIAMETRO

(POLLICI) da 10" a 12" [cad]

Art. PIP.PRF-CS.SW.60 PR.TUB.CAR. ZIN.SW-SO/D.14"A 18" sp. da 9 a 30 mm
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE PREFABBRICAZIONE TUBAZION ACCIAIO AL
CARBONIO - SALDATURA SW-SO SPESSORE DA 9 A 30 MM DIAMETRO (POLLICI) da

14" a 18" [cad]

Art. PIP.PRF-CS.SW.61 PR.TUB.CAR. ZIN.SW-SO/D.14"A 18" sp. da 30 a 46 mm
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE PREFABBRICAZIONE TUBAZIONI ACCIAIO
AL CARBONIO - SALDATURA SW-SO SPESSORE DA 30 A 46 MM DIAMETRO

(POLLICI) Da 14" a 18" " [cad]

Art. PIP.PRF-CS.SW.70 PR.TUB.CAR. ZIN.SW-SO/D.20"A 24" sp da 13 a 31 mm
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE PREFABBRICAZIONE TUBAZIONIACCIAIO AL
CARBONIO - SALDATURA SW-SO SPESSORE DA 13 A 31 MM DIAMETRO (POLLICI)
da 20" a 24" [cad]

Art. PIP.PRF-CS.SW.71 PR.TUB.CAR. ZIN.SW-SO/D.20"A 24" sp da 31 a 60 mm
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MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE PREFABBRICAZIONE TUBAZIONI ACCIAIO
AL CARBONIO - SALDATURA SW-SO SPESSORE DA 31 A 60 MM DIAMETRO

(POLLICI) da 20" a 24" [cad]

Art. PIP.PRF-CS.SW.80 PR.TUB.CAR. ZIN.SW-SO/D.> 24" sp da 15 a 40 mm
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE PREFABBRICAZIONE TUBAZIONI ACCIAIO
AL CARBONIO - SALDATURA SW-SO SPESSORE DA 15 A 40 MM DIAMETRO
(POLLICI) > 24” [cad]

Art. PIP.PRF-CS.SW.81 PR.TUB.CAR. ZIN.SW-SO/D.> 24" sp da 40 a 60 mm
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE PREFABBRICAZIONE TUBAZION! ACCIAIO
AL CARBONIO - SALDATURA SW-SO SPESSORE DA 40 A 60 MM DIAMETRO
(POLLICI) > 24” [cad]

Art. PIP.PRF-SPEC.BW.10 PR.TUB.SPEC.TS-BW/D.<=1 %
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE PREFABBRICAZIONE TUBAZIONI ACCIAIO
INOX MONEL DUPLEX - SALDATURA DI TESTA BW SPESSORE DA 2 A 5 MM
DIAMETRO (POLLICI) fino a 1'% [cad]

Art. PIP.PRF-SPEC.BW.20 PR.TUB.SPEC.TS-BW/D.1"1/2A2"1/2
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE PREFABBRICAZIONE TUBAZIONI ACCIAIO
INOX MONEL DUPLEX - SALDATURA DI TESTA BW SPESSORE DA 5 A 10 MM
DIAMETRO (POLLICI) da 1" 1/2 a 2" % [cad]

Art. PIP.PRF-SPEC.BW.30 PR.TUB.SPEC.TS-BW/D.3"A 5"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE PREFABBRICAZIONE TUBAZIONI ACCIAIO
INOX MONEL DUPLEX - SALDATURA DI TESTA BW SPESSORE DA 5 A 12 MM
DIAMETRO (POLLICI) da 3" a 5" [cad]

Art. PIP.PRF-SPEC.BW.40 PR.TUB.SPEC.TS-BWD.6"A 8" sp da 5 a 11mm
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE PREFABBRICAZIONE TUBAZIONI ACCIAIO
INOX MONEL DUPLEX - SALDATURA DI TESTA BW SPESSORE DA 5 A 11 MM
DIAMETRO (POLLICI) da 6" a 8" [cad]

Art. PIP.PRF-SPEC.BW.41 PR.TUB.SPEC.TS-BWD.6"A 8" sp da 11 a 20 mm
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE PREFABBRICAZIONE TUBAZIONI ACCIAIO
INOX MONEL DUPLEX - SALDATURA DI TESTA BW SPESSORE DA 11 A 20 MM
DIAMETRO (POLLICI) da 6" a 8 [cad]

Art. PIP.PRF-SPEC.BW.50 PR.TUB.SPEC.TS-BW/D.10"A 12" sp. da 7 a 22 mm
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE PREFABBRICAZIONE TUBAZION! ACCIAIO
INOX MONEL DUPLEX - SALDATURA DI TESTA BW SPESSORE DA 7 A 22 MM
DIAMETRO (POLLICI) da 10" a 12" [cad]
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Art. PIP.PRF-SPEC.BW.51 PR.TUB.SPEC.TS-BW/D.10"A 12" sp. da 22 a 34 mm
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE PREFABBRICAZIONE TUBAZIONI ACCIAIO
INOX MONEL DUPLEX - SALDATURA DI TESTA BW SPESSORE DA 22 A 34 MM
DIAMETRO (POLLICI) da 10" a 12" [cad]

Art. PIP.PRF-SPEC.BW.60 PR.TUB.SPEC.TS-BWD.14"A 18" sp. da 9 a 30 mm
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE PREFABBRICAZIONE TUBAZIONI ACCIAIO
INOX MONEL DUPLEX - SALDATURA DI TESTA BW SPESSORE DA 9 A 30 MM
DIAMETRO (POLLICI) da 14" a 18" [cad]

Art. PIP.PRF-SPEC.BW.61 PR.TUB.SPEC.TS-BWD.14"A 18" sp. da 30 a 46 mm
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE PREFABBRICAZIONE TUBAZIONI ACCIAIO
INOX MONEL DUPLEX - SALDATURA DI TESTA BW SPESSORE DA 30 A 46 MM
DIAMETRO (POLLICI) Da 14" a 18" " [cad]

Art. PIP.PRF-SPEC.BW.70 PR.TUB.SPEC.TS-BW/D.20"A 24" sp da 13 a 31 mm
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE PREFABBRICAZIONE TUBAZIONI ACCIAIO
INOX MONEL DUPLEX - SALDATURA DI TESTA BW SPESSORE DA 13 A 31 MM
DIAMETRO (POLLICI) da 20" a 24" [cad]

ol
Art. PIP.PRF-SPEC.BW.71 PR.TUB.SPEC.TS-BW/D.20"A 24" sp da 31 a 60 mm h g
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE PREFABBRICAZIONE TUBAZIONI ACCIAIO ,%2 ;—
INOX MONEL DUPLEX - SALDATURA DI TESTA BW SPESSORE DA 31 A 60 MM [’:.ixﬂ
DIAMETRO (POLLICI) da 20" a 24" [cad] é (Es

Art. PIP.PRF-SPEC.BW.80 PR.TUB.SPEC.TS-BW/D.> 24" sp da 15 a 40 mm

MONTAGGIO E/QO SOSTITUZIONE LINEE PREFABBRICAZIONE TUBAZIONI ACCIAIO
INOX MONEL DUPLEX - SALDATURA DI TESTA BW SPESSORE DA 15 A 40 MM
DIAMETRO (POLLICI) > 24” [cad]

Art. PIP.PRF-SPEC.BW.81 PR.TUB.SPEC.TS-BW/D.> 24" sp da 40 a 60 mm

MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE PREFABBRICAZIONE TUBAZIONI ACCIAIO
INOX MONEL DUPLEX - SALDATURA DI TESTA BW SPESSORE DA 40 A 60 MM
DIAMETRO (POLLICI) > 24” [cad]

Art. PIP.PRF-SPEC.SW.10 PR.TUB.SPEC.TS-SW-SO/D.<=1 %4

MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE PREFABBRICAZIONE TUBAZIONI ACCIAIO
INOX MONEL DUPLEX - SALDATURA SW-SO SPESSORE DA 2 A 5 MM DIAMETRO
(POLLICI) fino a 1"% [cad]

Art. PIP.PRF-SPEC.SW.20 PR.TUB.SPEC.TS-SW-SO/D.1"1/2A2"1/2
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MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE PREFABBRICAZIONE TUBAZIONI ACCIAIO
INOX MONEL DUPLEX - SALDATURA SW-SO SPESSORE DA 5 A 10 MM DIAMETRO

(POLLICI) da 1" 1/2 a 2" % [cad]

Art. PIP.PRF-SPEC.SW.30 PR.TUB.SPEC.TS-SW-SO/D.3"A 5"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE PREFABBRICAZIONE TUBAZIONI ACCIAIO

INOX MONEL DUPLEX - SALDATURA SW-SO SPESSORE DA 5 A 12 MM DIAMETRO

(POLLICI) da 3" a 5" [cad]

Art. PIP.PRF-SPEC.SW.40 PR.TUB.SPEC.TS-SW-SO/D.6"A 8" spda 5 a 11mm
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE PREFABBRICAZIONE TUBAZIONI ACCIAIO

INOX MONEL DUPLEX - SALDATURA DI TESTA BW SPESSORE DA 5 A 11 MM

DIAMETRO (POLLICI) da 6" a 8" [cad]
\T

Art. PIP.PRF-SPEC.SW.41 PR.TUB.SPEC.TS-SW-SO/D.6"A 8" sp da 11 a 20 mm
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE PREFABBRICAZIONE TUBAZIONI ACCIAIO

INOX MONEL DUPLEX - SALDATURA SW-SO SPESSORE DA 11 A 20 MM DIAMETRO

o

=OUESH

(POLLICI) da 6" a 8" [cad]
Art. PIP.PRF-SPEC.SW.50 PR.TUB.SPEC.TS-SW-SO/D.10"A 12" sp. da 7 a 22 mm
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE PREFABBRICAZIONE TUBAZIONI ACCIAIO QWSS ]
< =
INOX MONEL DUPLEX - SALDATURA SW-SO SPESSORE DA 7 A 22 MM DIAMETRO L I
(POLLICI) da 10" a 12" [cad] = 4g9e
R I ]
0 N
DR g
=934}

Art. PIP.PRF-SPEC.SW.51 PR.TUB.SPEC.TS-SW-SO/D.10"A 12" sp. da 22 a 34 mm
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE PREFABBRICAZIONE TUBAZIONI ACCIAIO

INOX MONEL DUPLEX - SALDATURA SW-SO SPESSORE DA 22 A 34 MM DIAMETRO

(POLLICI) da 10" a 12" [cad]

Art. PIP.PRF-SPEC.SW.60 PR.TUB.SPEC.TS-SW-SO/D.14"A 18" sp. da 9 a 30 mm
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE PREFABBRICAZIONE TUBAZIONI ACCIAIO

INOX MONEL DUPLEX - SALDATURA SW-SO SPESSORE DA 9 A 30 MM DIAMETRO

(POLLICI) da 14" a 18" [cad]

Art. PIP.PRF-SPEC.SW.61 PR.TUB.SPEC.TS-SW-SO/D.14"A 18" sp. da 30 a 46 mm
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE PREFABBRICAZIONE TUBAZIONI ACCIAIO

INOX MONEL DUPLEX - SALDATURA SW-SO SPESSORE DA 30 A 46 MM DIAMETRO
(POLLICI) Da 14" a 18" “[cad]
Art. PIP.PRF-SPEC.SW.70 PR.TUB.SPEC.TS-SW-SO/D.20"A 24" sp da 13 a 31 mm
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE PREFABBRICAZIONE TUBAZIONI ACCIAIO
INOX MONEL DUPLEX - SALDATURA SW-SO SPESSORE DA 13 A 31 MM DIAMETRO

(POLLICI) da 20" a 24" [cad]
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Art. PIP.PRF-SPEC.SW.71 PR.TUB.SPEC.TS-SW-SO/D.20"A 24" sp da 31 a 60 mm
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE PREFABBRICAZIONE TUBAZION! ACCIAIO
INOX MONEL DUPLEX - SALDATURA SW-SO SPESSORE DA 31 A 60 MM DIAMETRO
(POLLICI) da 20" a 24" [cad]

Art. PIP.PRF-SPEC.SW.80 PR.TUB.SPEC.TS-SW-SO/D.> 24" sp da 15 a 40 mm
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE PREFABBRICAZIONE TUBAZIONI ACCIAIO
INOX MONEL DUPLEX - SALDATURA SW-SO SPESSORE DA 15 A 40 MM DIAMETRO
(POLLICI) > 24" [cad]

Art. PIP.PRF-SPEC.SW.81 PR.TUB.SPEC.TS-SW-SO/D.> 24" sp da 40 a 60 mm
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE PREFABBRICAZIONE TUBAZIONI ACCIAIO
INOX MONEL DUPLEX - SALDATURA SW-SO SPESSORE DA 40 A 60 MM DIAMETRO
(POLLICI) > 24” [cad]

Montaqggio tubazioni

Montaggio in opera di tubazioni (acciaio al carbonio cementato o non, acciaio legato, e

el ¥ ; : ; ; s v - o bt o s
acciaio inossidabile e monel), compresi pezzi speciali, in qualunque area dello Stabilimento [y g(jg
. . . . L : [ad TR =P
IAS e a qualunque altezze, con assiematura di accoppiamenti flangiati e saldature in opera )1’ Z 9L
b3 I g
£ ~
(=) F,

e/o a pie d'opera.

| prezzi sono differenziati per diametro di tubazione, e l'unita di misura e il metro lineare.

Le norme di misurazione sono le seguenti:

e Lo sviluppo delle curve viene valutato considerando la lunghezza del tubo fino
all'incrocio degli assi;

¢ Lo sviluppo del tubo sara comprensivo dell'ingombro delle flange;

¢ Nello sviluppo del tubo sono compresi le raccorderie, riduzioni, diramazioni ecc;

e Le saldature nuovo su nuovo saranno riconosciute a parte come da prezziario
saldature di prefabbricazione;

e Le saldature di Tie-Ins saranno riconosciute con gli articoli di prefabbricazione con
una maggiorazione del 30%;

e Nel caso di riduzioni si prendera in considerazione I'articolo relativo al diametro
maggiore;

¢ |l montaggio del valvolame sara riconosciuto a parte con gli articoli specifici.
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Tutti gli articoli di questa sessione hanno il prefisso Art. PIP.MTG. e l'unita di misura & il

metro [m].

Art. PIP.MTG.10 MONT.REPARTOTUB.DIAM.<=1"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. MONTAGGIO TUBAZION! E ACCESSORI IN
TRINCEA, SU STRUTTURE PORTA TUBI O ALTRE PARTE DELLO STABILIMENTO IAS
DIAMETRO (POLLICI) <= 1"[m]

Art. PIP.MTG.20 MONT.REPARTOTUB.D.1"1/2A2"1/2
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. MONTAGGIO TUBAZIONI E ACCESSORI IN

TRINCEA, SU STRUTTURE PORTA TUBI O ALTRE PARTE DELLO STABILIMENTO IAS
DIAMETRO (POLLICI) DA 1"1/2 A 2" % [m]

Art. PIP.MTG.30 MONT.REPARTO TUB.D.3"A5"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. MONTAGGIO TUBAZIONI E ACCESSORI IN

TRINCEA, SU STRUTTURE PORTA TUBI O ALTRE PARTE DELLO STABILIMENTO IAS
DIAMETRO (POLLICI) DA 3" A 5" [m]

Art. PIP.MTG.40 MONT.REPARTO TUB.D.6"A8"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. MONTAGGIO TUBAZIONI E ACCESSORI IN

T AR

TRINCEA, SU STRUTTURE PORTA TUBI O ALTRE PARTE DELLO STABILIMENTO IAS ID (5‘ 6\1’:’ =
- =

DIAMETRO (POLLICI) DA 6" A 8" [m]

Art. PIP.MTG.50 MONT.REPARTOTUB.D.10"A12"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. MONTAGGIO TUBAZIONI E ACCESSOR/

IN TRINCEA, SU STRUTTURE PORTA TUBI O ALTRE PARTE DELLO STABILIMENTO
IAS DIAMETRO (POLLICI) DA 10" A 12" [m]

Art. PIP.MTG.60 MONT.REPARTOTUB.D.14"A16"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. MONTAGGIO TUBAZIONI E ACCESSORI IN

TRINCEA, SU STRUTTURE PORTA TUBI O ALTRE PARTE DELLO STABILIMENTO IAS
DIAMETRO (POLLICI) DA 14" A 16" [m]

Art. PIP.MTG.70 MONT.REPARTOTUB.D.18"A20"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. MONTAGGIO TUBAZIONI E ACCESSORI IN

TRINCEA, SU STRUTTURE PORTA TUBI O ALTRE PARTE DELLO STABILIMENTO IAS
DIAMETRO (POLLICI) DA 18" A 20" [m]

Art. PIP.MTG.80 MONT.REPARTOTUB.D.22"A28"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE MONTAGGIO TUBAZIONI E ACCESSORI IN

TRINCEA, SU STRUTTURE PORTA TUBI O ALTRE PARTE DELLO STABILIMENTO IAS
DIAMETRO (POLLICI) DA 22" A 28'[m]
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Art. PIP.MTG.90 MONT.REPARTOTUB.D.>28"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE.. MONTAGGIO TUBAZIONI E ACCESSORI IN

TRINCEA, SU STRUTTURE PORTA TUBI O ALTRE PARTE DELLO STABILIMENTO IAS
DIAMETRO (POLLICI) OLTRE 28" [m]

Esecuzione saldature in opera (tie-ins

| prezzi relativi all'esecuzione delle saldature su tubazioni in opera per modifiche, riportati nel
prezziario, compensano |'Appaltatore per I'esecuzione di saldature in opera di tubazioni e/o
allacciamenti compresi tagli e smussi e L.P. su bisellature.

Tali_prezzi saranno riconosciuti solo per le saldature di collegamento fra nuove

tubazioni e linee esistenti gia esercite.

Per le saldature in opera si riconosceranno i prezzi relativi alle saldature di prefabbricazione,
maggiorati del 30%.

Sono esclusi eventuali controlli radiografici e i trattamenti termici.

Eventuali smontaggi e montaggi tubazioni ed organi d'intercetto verranno compensati a

parte.

Controllo giunti saldati

I controlli devono essere eseguiti secondo le prescrizioni tecniche esecutive contenute nelle
Norme in vigore.

Sono ammessi i seguenti metodi di controllo dei giunti saldati:

« radiografie con pellicole D7 o D4

* liquidi penetranti

remunerati per numero di radiogrammi e radiografie (la remunerazione e differenziata per

formato di lastra), o per lunghezza di saldatura controllata (L.P.)

Controlli radiografici

Nel prezzo e compresa la pulizia del giunto: nel caso di controllo di singole passate si
calcolano tanti giunti quante sono le passate.
Le eventuali riparazioni di saldature difettose, qualora eseguite dallo stesso Appaltatore, ed i

successivi controlli con liquidi penetranti saranno a carico dello stesso.
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Nel caso di rilevamenti di difetti non accettabili in base alla classe radiografica prescritta,

oltre alla riparazione della saldatura, saranno a carico dell'Appaltatore i successivi controlli

radiografici come previsto dalle norme in vigore.

Liquidi Penetranti

L'esecuzione di questo controllo consiste nella pulizia accurata della saldatura, nel
cospargimento della saldatura con i due tipi di liquido (rosso = penetrante, bianco = remover)
e nel controllo scrupoloso del cordone, comunicando I'esito con verbale alla Committente.

Il prezzo e da calcolarsi per metro lineare di saldatura controllata, e comprende gli oneri di
prestazione manodopera, impiego attrezzature, materiali di consumo e ogni altro onere
necessario per |'esecuzione dei controlli. Verra riconosciuta dalla Committente una quantita
minima pari a 2,5 m/gg.

I controlli devono essere eseguiti secondo le prescrizioni tecniche esecutive contenute nelle

Norme in vigore.

E' compresa inoltre la pulizia del giunto a fine attivita. N> o
5B fwer po !ﬂ I::",:
Nel caso di controllo di singole passate si calcolano tanti metri quante sono le passate. f{ icuf; &% =
= o2
o . . SENgE
Le eventuali riparazioni di saldature difettose, qualora eseguite dallo stesso Appaltatore, ed i bR T=PE
AL
successivi controlli con liguidi penetranti saranno a carico dello stesso. L U" &3
Tutti gli articoli di questa sessione presentano il seguente prefisso: Art. PIP.CND.
Art. PIP.CND.10 SPEC.CONT.GIUN.SALD.FORM.LAST.D4 CM10X48 o 24
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. SPECIFICHE DI CONTROLLO GIUNTI
SALDATI RADIOGRAFIE FORMATO LASTRE IN D4 (CM)10X48 O 10X24 [cad]
Art. PIP.CND.20 SPEC.CONT.GIUN.SALD.FORM.LAST. CM30X40
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. SPECIFICHE DI CONTROLLO GIUNTI
SALDATI RADIOGRAFIE FORMATO LASTRE IN D4 O D7 (CM) 30X40 [cad]
Art. PIP.CND.30 ESEC.LIQ.PENETRANTI TUBAZIONI
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. SPECIFICHE DI CONTROLLO GIUNTI
SALDATI ESECUZIONE LIQUIDI PENETRANTI MINIMO 2,5 M/GG [m]
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Trattamenti Termici

| trattamenti termici su saldature devono essere eseguiti secondo le prescrizioni contenute
nelle Norme relative alle saldature.

| prezzi comprendono le prestazioni di personale specializzato, delle attrezzature o di
quant'altro necessario all'esecuzione dei trattamenti termici in opera o fuori opera.

| prezzi sono comprensivi altresi dei controlli di durezza previsti post trattamento termico.

La Committente fornisce I'energia elettrica.

L'Appaltatore deve consegnare alla Committente copia dei diagrammi relativi ai "trattamenti"
eseguiti unitamente alla registrazione dei valori di durezza rilevati dopo i trattamenti termici.
Il ciclo di trattamento termico minimo da riconoscere deve intendersi riferito alle 6 punte.
Ogni punto aggiuntivo oltre i 6 deve essere riconosciuto singolarmente.

Aii fini contabili si precisa che i trattamenti termici su saldature di derivazione a “T" saranno

riferiti al diametro delle tubazioni di derivazione.
Tutti gli articoli di questa sessione presentano il seguente prefisso: Art. PIP.TT.

Art. PIP.TT.10 TRAT.TERM.SALD.OPER.CON RESIST.IN OP.
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. TRATTAMENTI TERMICI SU SALDATURE IN
OPERA (CON RESISTENZA) A PUNTO OLTRE | PRIMI 6 [cad]

Art. PIP.TT.20 TRAT.TERM.SALD.OPER.CON RESIST.IN OP.F6
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. TRATTAMENTI TERMICI SU SALDATURE IN
OPERA (CON RESISTENZA) A PUNTO FINO A 6 PUNTI [cad]

Art. PIP.TT.30 TRAT.TERM.SALD.PREF.CON RESIST.IN OP.
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. TRATTAMENTI TERMICI SU SALDATURE IN
PREFABBRICAZIONE (CON RESISTENZA) A PUNTO OLTRE | PRIMI 6 [cad]

Art. PIP.TT.40 TRAT.TERM.SALD.PREF.CON RESIST.IN OP.F6
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. TRATTAMENT! TERMICI SU SALDATURE IN
PREFABBRICAZIONE (CON RESISTENZA) A PUNTO FINO A 6 PUNTI [cad]

Realizzazione derivazioni a “T”

La realizzazione di derivazioni a "T" diritte o oblique deve essere eseguita secondo lo

standard ANSI B.31-3, comunque con piastra di rinforzo (dove applicabile).
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Le piastre di rinforzo possono essere ricavate da tubo o da lamiera di qualsiasi tipo di
materiale; il materiale deve essere equivalente e di uguale spessore a quello del tubo

principale.

Tutti gli articoli di questa sessione presentano il seguente prefisso: Art. PIP.DER-T.

| prezzi riportati nel prezziario sono riferiti al tipo standard: derivazione a “T” dritta
fuori opera con piastra di rinforzo.

« In caso di derivazione a “T" dritta in opera, i prezzi base saranno maggiorati del 7%;

¢ In caso di derivazione a “T” obliqua fuori opera, i prezzi base saranno maggiorati del 30%;,

« In caso di derivazione a “T" obliqua in opera, i prezzi base saranno maggiorati del 40%,;

Il diametro riportato nei prezzi e guello dello stacco.

Nei prezzi sono compresi: tracciatura, taglio, molatura, calandratura, saldatura, smussi, L.P.
sugli smussi eseguiti.

In caso di derivazione di pari diametro, o in generale quando e previsto il manicotto anziché
la piastra di rinforzo, si applichera l'articolo relativo alla derivazione e l'articolo relativo al

montaggio della piastra, per compensare gli oneri di realizzazione del manicotto stesso.

Art. PIP.DER-T.10 PREFAB.DER"T".AC.CAR. FINO 2"1/2
MONTAGGIO E/0 SOSTITUZIONE LINEE
COLLEGAMENTO TUBAZIONI. REALIZZAZIONE DERIVAZIONE A "T" SECONDO STD
ASA B31.3 CON PIASTRA DI RINFORZO DRITTA - FUORI OPERA DIAMETRO (POLLICI)
FINO A 2" % [cad] :

Art. PIP.DER-T.20 PREFAB.DER"T". DA 3" a 4"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE
COLLEGAMENTO TUBAZION!. REALIZZAZIONE DERIVAZIONE A “T* SECONDO STD
ASA B31.3 CON PIASTRA DI RINFORZO DRITTA - FUORI OPERA DIAMETRO (POLLICI)
DA 3" a 4” [cad]

Art. PIP.DER-T.30 PREFAB.DER"T". DA 6" a 8"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE
COLLEGAMENTO TUBAZIONI. REALIZZAZIONE DERIVAZIONE A "T" SECONDO STD
ASA B31.3 CON PIASTRA DI RINFORZO DRITTA - FUORI OPERA DIAMETRO (POLLICI)
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DA 6”a 8" [cad]

Art. PIP.DER-T.40 PREFAB.DER"T". DA 10" a 12"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE
COLLEGAMENTO TUBAZIONI. REALIZZAZIONE DERIVAZIONE A "T" SECONDO STD
ASA B31.3 CON PIASTRA DI RINFORZO DRITTA - FUORI OPERA DIAMETRO (POLLICI)
DA 10" a 12" [cad]

Art. PIP.DER-T.50 PREFAB.DER"T". DA 14" a 16”
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE
COLLEGAMENTO TUBAZIONI. REALIZZAZIONE DERIVAZIONE A "T" SECONDO STD
ASA B31.3 CON PIASTRA DI RINFORZO DRITTA - FUORI OPERA DIAMETRO (POLLICI)
DA 14" a 16" [cad]

Art. PIP.DER-T.60 PREFAB.DER"T". DA 18" a 20"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE
COLLEGAMENTO TUBAZIONI. REALIZZAZIONE DERIVAZIONE A "T" SECONDO STD
ASA B31.3 CON PIASTRA DI RINFORZO DRITTA - FUORI OPERA DIAMETRO (POLLICI)
DA 18”a 20" [cad]

Art. PIP.DER-T.70 PREFAB.DER"T". DA 22" a 24"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE
COLLEGAMENTO TUBAZIONI. REALIZZAZIONE DERIVAZIONE A "T" SECONDO STD
ASA B31.3 CON PIASTRA DI RINFORZO DRITTA - FUORI OPERA DIAMETRO (POLLICI)
DA 22" a 24" [cad]

Art. PIP.DER-T.80 PREFAB.DER"T". DA 26" a 28"

MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE

COLLEGAMENTO TUBAZIONI. REALIZZAZIONE DERIVAZIONE A “T" SECONDO STD
ASA B31.3 CON PIASTRA DI RINFORZO DRITTA - FUORI OPERA DIAMETRO (POLLICI)
DA 26” a 28" [cad]

Smontaqggio e rimontaggio tubazioni

Smontaggio di tratti di tubazioni flangiate situati a qualsiasi altezza, per consentire
l'allacciamento di tubazioni prefabbricate e successivo rimontaggio compreso i seguenti
oneri:
e Trasporto e sistemazione della tubazione smontata in apposita area designata dalla
D.L. in modo ordinato per rendere I'area accessibile ai mezzi e al personale.
e Prelievo, trasporto a pie d'opera e rimontaggio della tubazione precedentemente

smontata.
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e Prelievo dal magazzino dei materiali accessori (bulloni, guarnizioni, etc.).
Sostituzioni guarnizioni.

[ ]
Pulizia dell'area interessata.

Si precisa che l'eventuale taglio a caldo dei tiranti degli accoppiamenti flangiati, se

necessario, e gia incluso nei prezzi.

Tutti gli articoli di questa sessione presentano il seguente prefisso: Art. PIP.SM-RIM.

Art. PIP.SM-RIM.10 SMONT.RIMONT.TUBAZ.DIAM. <= 1 1/4"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO

TUBAZIONI DIAMETRO (POLLICI) FINO A 1* % [m]

Art. PIP.SM-RIM.20 SMONT.RIMONT.TUBAZ.DIAM. = 1"1/2 A 2"1/2
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO

TUBAZION! DIAMETRO (POLLICI) DA 1"1/2A 2" % [m]

Art. PIP.SM-RIM.30 SMONT.RIMONT.TUBAZ. DIAM. = DA 3" A 4"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO

TUBAZIONI DIAMETRO (POLLICI) DA 3"A 4" [m]

Art. PIP.SM-RIM.40 SMONT.RIMONT.TUBAZ. DIAM. = DA 6" A 8"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO

TUBAZIONI DIAMETRO (POLLICI) DA 6" A 8" [m]

Art. PIP.SM-RIM.50 SMONT.RIMONT.TUBAZ. DIAM. = DA 10" A 12"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE- SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO

TUBAZIONI DIAMETRO (POLLICI) DA 10" A 12" [m]

Art. PIP.SM-RIM.60 SMONT.RIMONT.TUBAZ. DIAM. = DA 14" A 16"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO

TUBAZION! DIAMETRO (POLLICI) DA 14" A 16" [m]

Art. PIP.SM-RIM.70 SMONT.RIMONT.TUBAZ. DIAM. = DA 18" A 20"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO

TUBAZIONI DIAMETRO (POLLICI) DA 18" A 20" [m]
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Art. PIP.SM-RIM.80 SMONT.RIMONT.TUBAZ. DIAM. = DA 22" A 28"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO
TUBAZIONI DIAMETRO (POLLICI) DA 22" A 28" [m]

Art. PIP.SM-RIM.90 SMONT.RIMONT.TUBAZ. DIAM. = DA 30" A 36"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO
TUBAZION! DIAMETRO (POLLICI) DA 30" A 36" [m]

Costruzione piastre di rinforzo

Le piastre di rinforzo possono essere ricavate da tubo o da lamiera.

Il materiale deve essere equivalente e di pari spessore a quello del tubo principale.

Nei prezzi sono compresi tracciatura, taglio, molatura, calandratura, saldatura, foro per sfiati
filettati, smussi, L.P. sugli smussi, etc.

Per le derivazioni a “T" di pari diametro, le piastre di rinforzo saranno eseguite complete (tipo
manicotto).

| prezzi si riferiscono alle piastre di rinforzo standard (qualunque materiale e tipologia di T
dritta o obliqua).

Nel caso di manicotto il prezzo base sara raddoppiato.

Tutti gli articoli di questa sessione presentano il seguente prefisso: Art. PIP.PIA-RINF.

Art. PIP.PIA-RINF.10 COS.OP.PIA.RIN.ST.DER.TDIR.C.<1 1/2"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. COSTRUZIONE E MONTAGGIO IN OPERA
CON SALDATURA, SU LINEE O APPARECCHIATURE PIASTRA DI RINFORZO TIPO
STANDARD (STD/260) SU DERIVAZIONI A “T" DIRITTE O OBLIQUE ESISTENTI IN

QUALUNQUE MATERIALE DIAMETRO (POLLICI) <1 1/2"[cad]

Art. PIP.PIA-RINF.20 COS.OP.PIAS.RIN.ST.DER.TDIR.C.2" A 4"

MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. COSTRUZIONE E MONTAGGIO IN OPERA
CON SALDATURA, SU LINEE O APPARECCHIATURE PIASTRA DI RINFORZO TIPO
STANDARD (STD/260) SU DERIVAZIONI A "T" DIRITTE O OBLIQUE ESISTENTI IN

QUALUNQUE MATERIALE DIAMETRO (POLLICI) DA 2" A 4” [cad]
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Art. PIP.PIA-RINF.30 COS.OP.PIAS.RIN.ST.DER.TDIR.C.6" A 8"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. COSTRUZIONE E MONTAGGIO IN OPERA
CON SALDATURA, SU LINEE O APPARECCHIATURE PIASTRA DI RINFORZO TIPO
STANDARD (STD/260) SU DERIVAZIONI A “T" DIRITTE O OBLIQUE ESISTENTI IN

QUALUNQUE MATERIALE DIAMETRO (POLLICI) DA 6" A 8" [cad]

Art. PIP.PIA-RINF.40 COS.OP.PIAS.RIN.ST.DER.TDIR.C.10"A14"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE COSTRUZIONE E MONTAGGIO IN OPERA
CON SALDATURA, SU LINEE O APPARECCHIATURE PIASTRA DI RINFORZO TIPO
STANDARD (STD/260) SU DERIVAZIONI A "T" DIRITTE O OBLIQUE ESISTENTI IN

QUALUNQUE MATERIALE DIAMETRO (POLLICI) DA 10" A 14" [cad]

Art. PIP.PIA-RINF.50 COS.OP.PIAS.RINF.ST.DER.TDIR.C.16"A20"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. COSTRUZIONE E MONTAGGIO IN OPERA
CON SALDATURA, SU LINEE O APPARECCHIATURE PIASTRA DI RINFORZO TIPO
STANDARD (STD/260) SU DERIVAZIONI A “T" DIRITTE O OBLIQUE ESISTENTI IN

QUALUNQUE MATERIALE DIAMETRO (POLLICI) DA 16" A 20" [cad]

Art. PIP.PIA-RINF.60 COS.OP.PIAS.RINF.ST.DER.TDIR.C.>22"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. COSTRUZIONE E MONTAGGIO IN OPERA
CON SALDATURA, SU LINEE O APPARECCHIATURE PIASTRA DI RINFORZO TIPO
STANDARD (STD/260) SU DERIVAZIONI A "T" DIRITTE O OBLIQUE ESISTENTI IN

QUALUNQUE MATERIALE DIAMETRO (POLLICI) > 22" [cad]

Prefabbricazione e montaggio tegole

Lavorazione e posa di tegole, ed applicazione in opera su tubi esistenti mediante saldatura
di tenuta sia longitudinalmente che circonferenziale.

L'articolo si applica sia per eliminazione di perdite ('installazione sul tegolo di valvola di
sfiato e nippli verra riconosciuta con gli articoli a misura di costruzione e montaggio
tubazioni, ad eccezione della foratura compresa nel prezzo), che per rinforzo e/o supporto o
scorrimento tubazioni.

Nel caso della prefabbricazione e montaggio di tegole durante la prefabbricazione in officina

delle tubazioni nuove, si applicheranno gli articoli relativi alla prefabbricazione e montaggio
di carpenteria.

Ugualmente, per la prefabbricazione e montaggio di scarpette si applicheranno gli articoli

relativi alla prefabbricazione e montaggio di carpenteria.
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| prezzi riportati nel prezziario sono differenziati in funzione del diametro del tubo con prezzo
€/intervento per tegola, per interventi in qualunque area dello Stabilimento IAS, e a
qualunque altezza, per tegole da ricavare mediante tagli a caldo da tubi o lamiere in genere.
In entrambi i casi € onere dell'’Appaltatore:

e Prelievo, trasporto dei materiali occorrenti dai magazzini della Committente e

successiva riconsegna di quelli residuati (nel caso di fornitura Committente).

¢ Rilievo delle misure.

e Taglio e smusso per la preparazione dei lembi da saldare.

e Saldatura in opera.
Per la prefabbricazione e montaggio di guscio completo (360°), si applichera 2 volte I'articolo
relativo al solo tegolo.

Tutti gli articoli di questa sessione presentano il seguente prefisso: Art. PIP.TEG.

Per materiali differenti dall'acciaio al carbonio si applichera una maggiorazione del 10%.

Resta inteso che la fornitura dei materiali (lamiere o tubo) nell'articolo & prevista a carico

della Committente. che potra richiedere che lo stesso materiale sia fornito dall'Appaltatore.

In questo caso il materiale verra riconosciuto _a presentazione fattura, con una

maggiorazione del 5%.

Art. PIP.TEG.10 PREF.MONT.TEG.ACC.CARB.<=1000CM.DIAM.<=4"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. PREFABBRICAZIONE E MONTAGGIO
TEGOLE FINO A 1000 MM DIAMETRO (POLLICI) FINO A 4”[cad]

Art. PIP.TEG.20 PREF.MON.TEG.ACC.CARB.<=1000CM.DIAM.6"A 8"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE- PREFABBRICAZIONE E MONTAGGIO
TEGOLE FINO A 1000 MM DIAMETRO (POLLICI) DA 6" A 8"[cad]

Art. PIP.TEG.30 PR.MON.TEG.ACC.CARB.<=1000CM.DIAM.10"A14"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. PREFABBRICAZIONE E MONTAGGIO
TEGOLE FINO A 1000 MM DIAMETRO (POLLICI) DA 10" A 14" [cad]

Art. PIP.TEG.40 PREF.MON.TEG.ACC.CARB.<=1000CM.DIAM.> 14"
MONTAGGIO E/0 SOSTITUZIONE LINEE. PREFABBRICAZIONE E MONTAGGIO
TEGOLE FINO A 1000 MM DIAMETRO (POLLICI) OLTRE 14" [mq]
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Taglio a freddo tubazioni

Esecuzioni di tagli in opera di tubazioni a freddo (senza l'uso di fiamma), mediante I'impiego

di attrezzature antideflagranti per inserimento flange, valvole saldate, etc.
Tutti gli articoli di questa sessione presentano il seguente prefisso: Art. PIP.T-FRED.

Art. PIP.T-FRED.10 TAGLIO A FREDDO TUBAZ.DIAM.<=1 1/4"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. TAGLIO A FREDDO TUBAZIONI DIAMETRO

(POLLICI) FINO A 1" % [cad]
Art. PIP.T-FRED.20 TAGLIO A FREDDO TUBAZ.DIAM.=1"1/2"A2"1/2

MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. TAGLIO A FREDDO TUBAZIONI
DIAMETRO (POLLICI) DA 1" 1/2 A 2" % [cad]

Art. PIP.T-FRED.30 TAGLIO A FREDDO TUBAZ.DIAM.= DA 3" A 4" g q’ {:j {}{;7
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. TAGLIO A FREDDO TUBAZIONI g L-E,’ S m
DIAMETRO (POLLICI) DA 3" A 4" [cad] % e
S
=y =0
Art. PIP.T-FRED.40 TAGLIO A FREDDO TUBAZ.DIAM.= DA 6" A 8" sz =Z :j S
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. TAGLIO A FREDDO TUBAZIONI e %‘ oF
= g
DIAMETRO (POLLICI) DA 6" A 8" [cad] ol g
Art. PIP.T-FRED.50 TAGLIO A FREDDO TUBAZ.DIAM.= DA 10"A 12"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. TAGLIO A FREDDO TUBAZIONI
DIAMETRO (POLLICI) DA 10" A 12" [cad]
Art. PIP.T-FRED.60 TAGLIO A FREDDO TUBAZ.DIAM.= DA 14"A 16"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. TAGLIO A FREDDO TUBAZIONI
DIAMETRO (POLLICI) DA 14" A 16" [cad]
Art. PIP.T-FRED.70 TAGLIO A FREDDO TUBAZ.DIAM.= DA 18"A 20"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. TAGLIO A FREDDO TUBAZIONI
DIAMETRO (POLLICI) DA 18" A 20" [cad]
Art. PIP.T-FRED.80 TAGLIO A FREDDO TUBAZ.DIAM.= DA 22"A 28"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. TAGLIO A FREDDO TUBAZIONI
DIAMETRO (POLLICI) DA 22" A 28" [cad]
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Art. PIP.T-FRED.90 TAGLIO A FREDDO TUBAZ.DIAM.= DA 30"A 36"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. TAGLIO A FREDDO TUBAZIONI
DIAMETRO (POLLICI) DA 30" A 36" [cad]

Esecuzione saldatura in opera con tampone
Queste operazioni vengono eseguite nei casi in cui non e possibile effettuare accuratamente

operazioni di bonifica, per cui si rende indispensabile operare con flusso di azoto o tampone.
L’Appaltatore dovra predisporre la necessaria attrezzatura per effettuare la saldatura col
pieno rispetto delle norme di sicurezza e delle procedure interne allo Stabilimento IAS.

Le sopra citate attrezzature si intendono a carico dell’Appaltatore.

Tutti gli articoli di questa sessione presentano il seguente prefisso: Art. PIP.TAMPO.

Art. PIP.TAMPO.10 ESECUZ.SALDATURE CON TAMPONE. DIAM.<= 1"

i o
.

%55
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. ESECUZIONE SALDATURE CON TAMPONE gelis

) QG

DIAMETRO (POLLICI) < 1" [cad] g ‘2 S ,3 £

o~ 53 95 h:

Art. PIP.TAMPO.20 ESECUZ.SALDAT.TAMP.DIAM.=DA1"1/2 A 2"1/2 £l ﬁ 2 % =
L= << 1

MONTAGGIO E/0 SOSTITUZIONE LINEE. ESECUZIONE SALDATURE CON TAMPONE = Sz

"‘. o3 i

DIAMETRO (POLLICI) DA 1" 1/2 A 2 % [cad] 2803

TR T

U Lo

Art. PIP.TAMPO.30 ESECUZ.SALD.CON TAMP.DIAM. = DA 3" A 4"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. ESECUZIONE SALDATURE CON TAMPONE

DIAMETRO (POLLICI) DA 3" A 4" [cad]

Art. PIP.TAMPO.40 ESECUZ.SALD.CON TAMP.DIAM. = DA 6" A 8"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. ESECUZIONE SALDATURE CON TAMPONE

DIAMETRO (POLLICI) DA 6" A 8”[cad]

Art. PIP.TAMPO.50 ESECUZ.SALD.CON TAMP.DIAM. = DA 10" A12"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE ESECUZIONE SALDATURE CON TAMPONE

DIAMETRO (POLLICI) DA 10" A 12" [cad]

Art. PIP.TAMPO.60 ESECUZ.SALD.CON TAMP.DIAM. = DA 14" A16"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINE. ESECUZIONE SALDATURE CON TAMPONE

DIAMETRO (POLLICI) DA 14" A 16" [cad]
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Art. PIP.TAMPO.70 ESECUZ.SALD.CON TAMP.DIAM. = DA 18" A24"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. ESECUZIONE SALDATURE CON TAMPONE

DIAMETRO (POLLICI) DA 18" A 24" [cad]

Art. PIP.TAMPO.80 ESECUZ.SALD.CON TAMP.DIAM. = DA 28" A32"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. ESECUZIONE SALDATURE CON TAMPONE

DIAMETRO (POLLICI) DA 28" A 32" [cad]

Art. PIP.TAMPO.90 ESECUZ.SALD.CON TAMP.DIAM.> 32"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. ESECUZIONE SALDATURE CON TAMPONE

DIAMETRO (POLLICI) MAGGIORE DI 32" [cad]

Recupero flange
Recupero di flange di qualsiasi diametro e serie, mediante eliminazione di eventuali

spezzoni di tubo, smussatura codolo, ripresa rigatura fonografica o sede per ring joint.

Le operazioni comprendono: 'LC;:;ZL“C
Viosai
e Prelevamento e successivo trasporto a magazzino delle flange da recuperare. “3 = & 5h :
o= -
e Attrezzatura necessaria (tornio, trapani, fresa). LL %g =
Yo 1
e Materiali di consumo. 55 ;: &
L W8ae N
¢ Presa in carico dei materiali da revisionare e riconsegna alla fine dei lavori. C‘;sl“’ 2y
- ‘j T
Tutti gli articoli di questa sessione presentano il seguente prefisso: Art. PIP.REC-FLG.
Art. PIP.REC-FLG.10 RECUPERO FLANGE,DIAMETRO <=1 1/4"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINE. RECUPERO FLANGE DIAMETRO (POLLICI)
FINO A 1" % [cad]
Art. PIP.REC-FLG.20 RECUPERO FLANGE DIAMET.=DA 1"1/2 A2"1/2
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINE. RECUPERO FLANGE DIAMETRO (POLLICI)
DA 1"1/2 A 2" % [cad]
Art. PIP.REC-FLG.30 RECUPERO FLANGE, DIAMETRO = DA 3" A 4"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. RECUPERO FLANGE DIAMETRO (POLLICI)
DA 3"A 4" [cad]
Art. PIP.REC-FLG.40 RECUPERO FLANGE, DIAMETRO = DA 6" A 8"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. RECUPERO FLANGE DIAMETRO (POLLICI)
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DA 6" A 8" [cad]

Art. PIP.REC-FLG.50 RECUPERO FLANGE, DIAMETRO = DA 10" A12"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. RECUPERO FLANGE DIAMETRO (POLLICI)

DA 10" A 12" [cad]

Art. PIP.REC-FLG.60 RECUPERO FLANGIE, DIAMETRO =DA 14" A 16"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. RECUPERO FLANGE DIAMETRO (POLLICI)

DA 14" A 16" [cad]

Art. PIP.REC-FLG.70 RECUPERO FLANGIE DIAMETRO = DA 18" A 20"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. RECUPERO FLANGE DIAMETRO (POLLICI)

DA 18" A 20" [cad]

Art. PIP.REC-FLG.80 RECUPERO FLANGIE DIAMETRO = DA 22" A28"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. RECUPERO FLANGE DIAMETRO (POLLICI)

DA 22" A 28" [cad] Uy (5 O
nws

Art. PIP.REC-FLG.90 RECUPERO FLANGIE DIAMETRO = DA 30" A 36" Eﬁr Lol
L=
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. RECUPERO FLANGEDIAMETRO (POLLICI) li" o -23’ 2.
DA 30" A 36" [cad] SiENa
€831
SR
Smontaggio o Rimontaggio Tronchetti Flangiati S

Smontaggio o rimontaggio di tronchetti flangiati in genere, per una lunghezza massima di
mt.6, pulizia sedi e sostituzione guarnizioni.
Tutti gli articoli di questa sessione presentano il seguente prefisso: Art. PIP.TRO-FLG.

Art. PIP.TRO-FLG.10 SMON.RIM.TRON.FLAN.ASP.POMP.APP.D<=1"1/2
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. SMONTAGGIO O RIMONTAGGIO

TRONCHETT! FLANGIATI DIAMETRO (POLLICI) FINO A 1" % [cad]

Art. PIP.TRO-FLG.20 SMON.RIM.TRON.FLAN.ASP.POMP.APP.D2" A 4"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. SMONTAGGIO O RIMONTAGGIO

TRONCHETTI FLANGIATI DIAMETRO (POLLICI) DA 2" A 4"[cad]

Art. PIP.TRO-FLG.30 SMON.RIM.TRON.FLAN.ASP.POMP.APP.D.6" A8"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. SMONTAGGIO O RIMONTAGGIO

TRONCHETTI FLANGIATI DIAMETRO (POLLICI DA 6" A 8”[cad]
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Art. PIP.TRO-FLG.40 SMON.RIM.TRON.FLAN.ASP.POMP.APP.D10"A12"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. SMONTAGGIO O RIMONTAGGIO

TRONCHETTI FLANGIATI DIAMETRO (POLLICI DA 10" A 12" [cad]

Art. PIP.TRO-FLG.50 SMON.RIM.TRON.FLAN.ASP.POMP.APP.D14"A16"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. SMONTAGGIO O RIMONTAGGIO

TRONCHETTI FLANGIATI DIAMETRO (POLLICI DA 14" A 16" [cad]

Art. PIP.TRO-FLG.60 SMON.RIM.TRON.FLAN.ASP.POMP.APP.D18"A20"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. SMONTAGGIO O RIMONTAGGIO

TRONCHETTI FLANGIATI DIAMETRO (POLLICI DA 18" A 20" [cad]
Art. PIP.TRO-FLG.70 SMON.RIM.TRON.FLAN.ASP.POMP.APP.D22"A24"

MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE- SMONTAGGIO O RIMONTAGGIO
TRONCHETTI FLANGIATI DIAMETRO (POLLICI) DA 22" A 24" [cad]

Bitumatura tubazioni

Con i prezzi riportati nel prezziario si intendono compensate la attivita di catramatura dei

lembi o in generale di bitumatura delle tubazioni, compreso I'onere dei materiali occorrenti

(fasce, denso etc.).
Tutti gli articoli di questa sessione presentano il seguente prefisso: Art. PIP.BITUM.

Art. PIP.BITUM.10 BITUMAT.TUBAZIONI.DA INTERRARE DIAM.<=1"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. BITUMATURA TUBAZIONI DA INTERRARE

DIAMETRO (POLLICI) < 1"[m]

Art. PIP.BITUM.20 BITUMAT.TUBAZ.DA INTERR.DIAM.1"1/2A2"1/2
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. BITUMATURA TUBAZIONI DA INTERRARE

DIAMETRO (POLLICI) DA 1" 1/2 A 2" % [m]

Art. PIP.BITUM.30 BITUMAT.TUBAZ.DA INTERR.DIAM.3"A 5"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. BITUMATURA TUBAZIONI DA INTERRARE

DIAMETRO (POLLICI) DA 3" A 5" [m]

Art. PIP.BITUM.40 BITUMAT.TUBAZ.DA INTERR.DIAM.6"A 8"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. BITUMATURA TUBAZIONI DA INTERRARE
DIAMETRO (POLLICI) DA 6" A 8” [m]
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Art. PIP.BITUM.50 BITUMAT.TUBAZ.DA INTERR.DIAM.10"A 12"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. BITUMATURA TUBAZIONI DA INTERRARE
DIAMETRO (POLLICI) DA 10" A 12" [m]

Art. PIP.BITUM.60 BITUMAT.TUBAZ.DA INTERR.DIAM.14"A 16"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. BITUMATURA TUBAZIONI DA INTERRARE
DIAMETRO (POLLICI) DA 14" A 16" [m]

Art. PIP.BITUM.70 BITUMAT.TUBAZ.DA INTERR.DIAM.18"A 20"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. BITUMATURA TUBAZIONI DA INTERRARE
DIAMETRO (POLLICI) DA 18" A 20" [m]

Art. PIP.BITUM.80 BITUMAT.TUBAZ.DA INTERR.DIAM.22"A 28"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. BITUMATURA TUBAZIONI DA INTERRARE
DIAMETRO (POLLICI) DA 22" A 28" [m]

Art. PIP.BITUM.90 BITUMAT.TUBAZ.DA INTERR.DIAM.30"A 36"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. BITUMATURA TUBAZIONI DA INTERRARE
DIAMETRO (POLLICI) DA 30" A 36" [m]

Prefabbricazione e montaggio tubazioni filettate

Lavorazione e posa in opera di tubi a perfetta regola d'arte e a qualsiasi altezza, e relativa

raccorderia.
La prestazione e comprensiva di:

e Taglio, intestatura, piegatura, filettatura dei tubi e loro pulizia interna.

e Posa di tutta la raccorderia (nippli, giunti, etc.) e quant'altro necessario, anche se
non specificato, per dare il lavoro secondo specifiche e/o disposizioni della
Committente

e Fornitura e posa di cavallotti da fissare su piste predisposte 0 a mezzo chiodi a
sparo da fissare su struttura a parete.

¢ Controllo e prova di tenuta dell'intera rete con inserimento dischi ciechi.

- La posa delle valvole e compensata a metro lineare con lo stesso articolo.

Art. PIP.TUB-FIL.10 PR.MON.TUB.FIL./AC.CAR.LEG.

MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. PREFABBRICAZIONE E MONTAGGIO TUBI
FILETTATI (ZINCATI, ACCIAIO AL CARBONIO, ACCIAI LAGATI E INOX) QUALUNQUE

POSA E DIAMETRO [m]
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Esecuzione Filettature

Le filettature saranno coniche, generalmente conformi alle specifiche ANSI B 2.1, APl 5 L
oppure UNI 339.

Si chiarisce che i prezzi sono validi sia per le filettature esterne che interne.
| prezzi indicati nel prezziario intendono compensare all'Appaltatore I'esecuzione di

filettature singole in campo o in officina espressamente richieste in corso d'opera.

Nel prezzo & incluso ogni onere per l'esecuzione del lavoro nelle condizioni richieste, tra cui:
e Fornitura di tutti i materiali di consumo.
e Prestazioni delle attrezzature per il tipo di filettatura richiesta.

e Pulitura ed ingrassaggio delle filettature a lavoro ultimato.

~ =
L S

5]
Art. PIP.ESE-FIL.10 ESEC.FILET.OFFIC.OPER.SCH.DIAM.1/2" A 1" h [;“E
MONTAG. E/O SOSTITUZ. LINEE. ESECUZIONE FILETTATURE IN OFFICINA O IN E’_g g‘%
OPERA SU QUALSIAS! MATERIALE E SCHEDULA DIAMET.(POLLICI) DA 172" A 1" e h’j‘f’;%
[cad] =E ?ii
£903
Art. PIP.ESE-FIL.20 ESEC.FILET.OFFIC.OPER.SCH.DIAM. 1"1/4"A 2"1/2 f“.g

MONTAG. E/O SOSTITUZ. LINEE. ESECUZIONE FILETTATURE IN OFFICINA O IN
OPERA SU QUALSIASI MATERIALE E SCHEDULA DIAMET.(POLLICI) DA 1" 1/4 A 2" %
[cad]

Art. PIP.ESE-FIL.30 ESEC.FILET.OFFIC.OPER.SCH.DIAM. 3" A 4

MONTAG. E/O SOSTITUZ. LINEE. ESECUZIONE FILETTATURE IN OFFICINA O IN
OPERA SU QUALSIAS! MATERIALE E SCHEDULA DIAMET.(POLLICI) DA 3" A 4"

[cad]

Verniciatura Tubazioni

Verniciatura di tubazioni, in opera o in officina.
L'attivita applicativa ed i controlli dovranno essere eseguiti in conformita a quanto previsto
nel ciclo di verniciatura ed al Piano di Controllo qualita, di produzione dell’Appaltatore.

| prezzi sono differenziati per diametro di tubazione, e I'unita di misura e il metro lineare.
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Le norme di misurazione sono le seguenti:
e Lo sviluppo delle curve viene valutato considerando la lunghezza del tubo fino
all'incrocio degli assi.
e Lo sviluppo del tubo sara comprensivo dellingombro delle flange
e Nello sviluppo del tubo sono compresi le raccorderie, riduzioni, diramazioni ecc.
e Nel caso di riduzioni si prendera in considerazione l'articolo relativo al diametro
maggiore.
e | prezzi degli articoli di verniciatura sono comprensivi degli eventuali ritocchi in
opera.
| prezzi riportati nel prezziario sono differenziati per tipologia di ciclo applicativo

richiesto.

Nel dettaglio gli articoli sono validi per:

SABBIATURA E VERNICIATURA TUBAZIONI NON COIBENTATE E Al. O ALTRE
APPLICAZIONI SIMILARI:

Sgrassaggio e lavaggio con acqua dolce, sabbiatura grado Sa 2,5, applicazione di primer
zincante inorganico SIGMAZINC 158 Sp.75m, strato intermedio epossipoliammidico AS
SIGMACOVER 435 Sp.125m, strato di finitura poliuretanica acrilica alifatica SIGMADUR
520 Sp.50p (in alternativa e accettabile uno dei cicli proposto dall’Appaltatore
che possa essere considerato equipoliente, previa autorizzazione della
COMMITTENTE).

SABBIATURA E VERNICIATURA TUBAZIONI A FREDDO, INTERRATE E IN PRESENZA
DI ACQUA MARE O ALTRE APPLICAZIONI SIMILARI:

Sgrassaggio e lavaggio con acqua dolce, sabbiatura grado Sa 2,5, applicazione di primer
zincante epossidico SIGMACOVER 256 Sp.75m, applicazione di epossicatrame SIGMA 300
Sp.100m. p (in alternativa e accettabile uno dei cicli proposto dall’Appaltatore che
possa essere considerato equipollente, previa autorizzazione della
COMMITTENTE).

Tutti gli articoli di questa sessione presentano il seguente prefisso: Art. PIP.VERN.
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| prezzi sono comprensivi delle seguenti attivita:

» mezzi di sollevamento e movimentazione durante le attivita applicative del ciclo;
« Esecuzioni di controlli e collaudi in accordo alla specifica tecnica;

« Ritocchi in opera;

* Pulizia area di lavoro.

Art. PIP.VERN.10 VERN TUB NON COIB-Al D.<=1"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. VERNICIATURA LINEE APPLICAZIONE
CICLO STD TUBAZIONI NON COIBENTATE E A.I. DIAMETRO (POLLICI) < 1"[m]

Art. PIP.VERN.20 VERN TUB NON COIB-Al.D.1"1/2A2"1/2

MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE- VERNICIATURA LINEE APPLICAZIONE
CICLO STD TUBAZIONI NON COIBENTATE E A.l. DIAMETRO (POLLICI) DA 1" 1/2 A 2"

% [m] :
Art. PIP.VERN.30 VERN TUB NON COIB-AI.D.3"A5" RO \
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. VERNICIATURA LINEE APPLICAZIONE fH L;.O 9 5
CICLO STD TUBAZIONI NON COIBENTATE E A.Il. DIAMETRO (POLLICI) DA 3" A 5"[m] 5 =53 =
0838
Art. PIP.VERN.40 VERN TUB NON COIB-Al.D.6"A8" i & Y ):
o

MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. VERNICIATURA LINEE APPLICAZIONE
CICLO STD TUBAZIONI NON COIBENTATE E A.l. DIAMETRO (POLLICI) DA 6" A 8" [m]

Art. PIP.VERN.50 VERN TUB NON COIB-AIl.D.10"A12"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. VERNICIATURA LINEE APPLICAZIONE
CICLO STD TUBAZION! NON COIBENT. E A.l. DIAMETRO (POLLICI) DA 10" A 12"[m]

Art. PIP.VERN.60 VERN TUB NON COIB-Al.D.14"A16"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. VERNICIATURA LINEE APPLICAZIONE
CICLO STD TUBAZIONI NON COIBENT. E A.l. DIAMETRO (POLLICI) DA 14" A 16 [m]

Art. PIP.VERN.70 VERN TUB NON COIB-Al.D.18"A20"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. VERNICIATURA LINEE APPLICAZIONE
CICLO STD TUBAZIONI NON COIBENT. E A.l. DIAMETRO (POLLICI) DA 18" A 20" [m]

Art. PIP.VERN.80 VERN TUB NON COIB-AIl.D.22"A28"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. VERNICIATURA LINEE APPLICAZIONE
CICLO STD TUBAZIONI NON COIBENT. E A.l. DIAMETRO (POLLICI) DA 22" A 28" [m]
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Art. PIP.VERN.90 VERN TUB NON COIB-Al D.>28"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE VERNICIATURA LINEE APPLICAZIONE

CICLO STD TUBAZIONI NON COIBENTATE E A.I. DIAMETRO (POLLICI) OLTRE 28'{m]

Fornitura, inserimento o rimozione dischi ciechi e flange cieche

| prezzi riportati nel prezzario si riferiscono a tutte le attivita di inserimento o di rimozione dei
dischi ciechi/drip ring utilizzati per il collaudo e per lisolamento di apparecchiature e
tubazioni, su accoppiamenti flangiati in genere a qualsiasi punto ed altezza.

Dischi/drip ring e anelli dovranno essere ricavati da lamiere o da tondo pieno di fornitura
dellAppaltatore; l'operazione di taglio lamiera potra essere eseguita con fiamma
limitatamente all'acciaio al Carbonio, mentre per I'acciaio inox si dovra procedere con taglio

meccanico e/o al plasma.
Nei prezzi previsti per la costruzione di dischi ciechi/drip ring sono comprese la fornitura del > 5,' %
materiale, le operazioni di tracciatura, taglio e molatura, limatura dei lembi tagliati, la finitura : "’gg:
di macchina per realizzazione della rigatura fonografica, e la stampigliatura di identificazione gf.: S (%: ,\'
del disco cieco e della flangia cieca, la saldatura del tubo e valvola del primario del drip ring. %ﬁ,fg’é
| componenti dovranno essere forniti in accordo alle specifiche tecniche della le’%"':jj:"
COMMITTENTE. ~903s
TR
U &~
| prezzi riportati nel prezzario comprendono i seguenti oneri:
e Costruzione dei dischi ciechi/drip ring sia standard che fuori standard
conformemente a quanto previsto dalla procedura vigente sui piani di ciecatura ed
isolamento;
o Identificazione mediante punzonatura o targhetta apposta sul disco cieco
conformemente a quanto previsto dalla procedura vigente sui piani di ciecatura ed
isolamento;
¢ oneri di inserimento/disinserimento dei dischi ciechi;
e materiali di consumo;
e grafitatura bulloni e tiranti.
Art. PIP.DIS-CIEC.10 FORN.INS.RIM.C.S.DISC.CIEC.DIAM.<=1 "2
INTERVENT/ SU ELEMENTI FLANGIATI. FORNITURA ED INSERIMENTO O RIMOZIONE
74
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DISCHI CIECHI/DRIP RING O FLANGIE CIECHE DIAMETRO (POLLICI) FINO A 1" %

[cad]

Art. PIP.DIS-CIEC.20 FORN.INS.RIM.C.S.DISC.CIEC.DIAM. 2"A 4"
INTERVENTI SU ELEMENT! FLANGIATI. FORNITURA ED INSERIMENTO O RIMOZIONE
DISCHI CIECHI/DRIP RING O FLANGIE CIECHE DIAMETRO (POLLIC)) DA 2" A 4"

[cad]

Art. PIP.DIS-CIEC.30 FORN.INS.RIM.C.S.DISC.CIEC.DIAM. 6"A 8"
INTERVENT! SU ELEMENT! FLANGIATI. FORNITURA ED INSERIMENTO O RIMOZIONE
DISCHI CIECHIDRIP RING O FLANGIE CIECHE DIAMETRO (POLLIC/) DA 6" A 8"

[cad]

Art. PIP.DIS-CIEC.40 FORN.INS.RIM.C.S.DISC.CIEC.DIAM. 10"A 12"
INTERVENTI SU ELEMENT! FLANGIATI. FORNITURA ED INSERIMENTO O RIMOZIONE
DISCHI CIECHI/DRIP RING O FLANGIE CIECHE DIAMETRO (POLLICI) DA 10" A 12"

[cad]

Art. PIP.DIS-CIEC.50 FORN.INS.RIM.C.S.DISC.CIEC.DIAM. 14"A 16"
INTERVENTI SU ELEMENT! FLANGIATI. FORNITURA ED INSERIMENTO O RIMOZIONE
DISCHI CIECHI/DRIP RING O FLANGIE CIECHE DIAMETRO (POLLICI) DA 14" A 16"

[cad]

Art. PIP.DIS-CIEC.60 FORN.INS.RIM.C.S.DISC.CIEC.DIAM. 18"A 20"
INTERVENTI SU ELEMENTI FLANGIATI. FORNITURA ED INSERIMENTO O RIMOZIONE
DISCHI CIECHI/DRIP RING O FLANGIE CIECHE DIAMETRO (POLLICI) DA 18" A 20"

[cad]

Art. PIP.DIS-CIEC.70 FORN.INS.RIM.C.S.DISC.CIEC.DIAM. 22"A 24"
INTERVENTI SU ELEMENTI FLANGIATI. FORNITURA ED INSERIMENTO O RIMOZIONE
DISCH! CIECHV/DRIP RING O FLANGIE CIECHE DIAMETRO (POLLICI) DA 22" A 24"

[cad]

Art. PIP.DIS-CIEC.80 FORN.INS.RIM.C.S.DISC.CIEC.DIAM. > 24"
INTERVENTI SU ELEMENTI FLANGIATI. FORNITURA ED INSERIMENTO O RIMOZIONE
DISCHI CIECHI/DRIP RING O FLANGIE CIECHE DIAMETRO (POLLICl) OLTRE 24"

[cad]
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Collaudo Tubazioni

Per "collaudo tubazioni" si intende linsieme di operazioni atte ad effettuare la prova di

pressione e/o la prova di tenuta di tubazioni, ottenuto a mezzo riempimento con acqua alla

pressione di prova prescritta dalle specifiche di linea e successivo controllo visivo della

tenuta delle tubazioni, in particolare dei giunti saldati, filettati e comunque accoppiati.

Nei prezzi indicati nel prezziario sono comprese le seguenti operazioni:

strumentazione etc.);

l'installazione di manometri e spurghi;

scollegamento delle parti non interessate al collaudo (apparecchi, valvolame,

ciecatura degli accoppiamenti e predisposizione circuito da collaudare compreso

e presentazione alla Committente delle linee pronte al collaudo;

¢ riempimento con acqua.

tipo;

che possono essersi accumulati durante i collaudi;

giunti con montaggio delle guarnizioni definitive.

esecuzione collaudo e controllo visivo delle linee e degli accoppiamenti di qualsiasi

ripresa delle eventuali perdite dei giunti saldati, filettati e comunque accoppiati;

svuotamento linee, con drenaggio dai punti pil bassi, per la rimozione dei depositi

smontaggio flange e dischi ciechi di sezionamento, ripristino dei collegamenti dei

Tutti gli articoli di questa sessione presentano il seguente prefisso: Art. PIP.COLL.

Risulta esclusa l'assistenza con autobotte nelle diverse fasi di ciecatura e collaudo, che

viene eseguita da altro Assuntore.

L'eventuale taglio a caldo dei tiranti degli accoppiamenti flangiati, se necessario, e gia

incluso nei prezzi

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri di costruzione, attacchi, stendimento manichette

o linee prowvisorie e quant'altro necessario per I'esecuzione delle pressature, dei lavaggi e/o

soffiature (compresa I'eventuale messa a disposizione della pompa).
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La Committente mette a disposizione I'acqua alla pressione di 1 Ate a quota 0,00 entro i
limiti di impianto o alla distanza massima di 100 m.
La Committente fornisce inoltre, le necessarie informazioni, quali:

e definizione della pressione di prova idraulica.

¢ definizione delle modalita di collaudo.
L'Appaltatore non e responsabile di eventuali perdite che si dovessero verificare durante il
collaudo.
All'Appaltatore verra riconosciuto interamente il solo collaudo definitivo.
I collaudi falliti saranno riconosciuti al 50% (I collaudo) e al 25% (dal Il collaudo) del prezzo ,
base. l
Quando si effettua il collaudo in opera di una tubazione e bisogna necessariamente
collaudare anche tubazioni ad essa collegate ma non interessate al collaudo, la pressatura
di queste ultime verra sempre contabilizzata con i prezzi previsti in prezziario per i collaudi

isolati.

A fine collaudo va redatto un verbale controfirmato dalle parti che riporti i dati salienti della
linea (Specifica della linea, diametro, pressioni di collaudo, unita di trattamento dello
stabilimento IAS).

Art. PIP.COLL.10 COLLAUDO TUBAZ.DIAM.<=1 1/4"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. COLLAUDO TUBAZIONI IN OPERA
DIAMETRO (POLLICI) FINO A 1" % [m]

Art. PIP.COLL.20 COLLAUDO TUB.DIAM.=1"1/2A2"1/2
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. COLLAUDO TUBAZION! IN OPERA
DIAMETRO (POLLICI) DA 1" 1/2 A 2" % [m]

Art. PIP.COLL.30 COLLAUDO TUBAZ.DIAM. = 3" A 4"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. COLLAUDO TUBAZIONI IN OPERA
DIAMETRO (POLLICI) DA 3" A 4" [m]

Art. PIP.COLL.40 COLLAUDO TUBAZ.DIAM. =6" A 8"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. COLLAUDO TUBAZIONI IN OPERA
DIAMETRO (POLLICI) DA 6" A 8"[m]

Art. PIP.COLL.50 COLLAUDO TUBAZ.DIAM. =10"A 12"
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MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. COLLAUDO TUBAZIONI IN OPERA
DIAMETRO (POLLICI) DA 10" A 12" [m]

Art. PIP.COLL.60 COLLAUDO TUBAZ.DIAM. =14"A 16"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. COLLAUDO TUBAZIONI IN OPERA
DIAMETRO (POLLICI) DA 14" A 16" [m]

Art. PIP.COLL.70 COLLAUDO TUBAZ.DIAM. =18"A 20"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. COLLAUDO TUBAZIONI IN OPERA
DIAMETRO (POLLICI) DA 18" A 20" [m]

Art. PIP.COLL.80 COLLAUDO TUBAZ.DIAM. =22"A 28"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. COLLAUDO TUBAZIONI IN OPERA |
DIAMETRO (POLLICI) DA 22" A 28" [m]

Art. PIP.COLL.90 COLLAUDO TUBAZ.DIAM. =30"A 36"
MONTAGGIO E/O SOSTITUZIONE LINEE. COLLAUDO TUBAZIONI IN OPERA
DIAMETRO (POLLICI) DA 30" A 36" [m]

Interventi su Valvole

SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO VALVOLE FLANGIATE O SALDATE O FILETTATE

Smontaggio e montaggio valvolame in genere (es. valvole a saracinesca, valvole regolatrici,

rubinetti, valvole di sicurezza, rotametri, livelli, trasmettitori di portata).

Il prezzario delle valvole flangiate viene differenziato per diametro e non per ASA/PN.
Per le valvole flangiate i prezzi comprenderanno sostituzione tiranti e sladinatura nel caso di

valvole flangiate, mezzi di sollevamento e trasporto in generale, come da oneri generali.

Il prezzario delle valvole saldate viene differenziato in diametro e tipologia saldatura (BW -
SW-SO0).

Nel caso di valvole con accoppiamenti con diametri diversi, il prezzo si intende riferito al
diametro maggiore.

Per le valvole saldate i prezzi comprenderanno:

- taglio,

- smussi,

- liquidi penetranti,
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- mezzi di sollevamento e trasporto in generale, come da oneri generali.
Le attivita di saldatura delle valvole (in opera o in officina) saranno riconosciute come da

prezziario prefabbricazione tubazioni.

In caso di valvole filettate, si applicheranno i prezzi indicati nel prezziario per valvole
flangiate, intendendo compensare gli oneri per la posa delle valvole filettate, eventuale
realizzazione della filettatura necessaria, gli allacciamenti a tenuta e I'eventuale posa di
tappi, ove richiesto.

Nel caso di smontaggio/montaggio valvole per revisione e onere della ditta appaltatrice
movimentare il valvolame fino al luogo indicato dalla COMMITTENTE all'interno del sito.

Gli_articoli sono relativi alla fase completa di smontaggio e rimontaggio, pertanto il solo N |

smontaggio o montaggio valvola sara riconosciuto al 50% del prezzo base.

‘z\},\ »

VALVOLE FLANGIATE

E
ER

t [

A I

3

‘OlTE

Art. PIP.VAL-FLG.10 SOSTIT.VALV.FLANG.<= 1"1/2
INTERVENTI SU VALVOLE SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO VALVOLE FLANGIATE

Lq
e Y e

DIAMETRO (POLLICI) FINO A 1" % [cad]

Art. PIP.VAL-FLG.20 SOSTIT.VALV.FLANG.DA 2"a 4’
INTERVENTI SU VALVOLE SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO VALVOLE FLANGIATE

DIAMETRO (POLLICI) DA 2" a 4” [cad]

Art. PIP.VAL-FLG.30 SOSTIT.VALV.FLANG.DA 6"a 8"
INTERVENTI SU VALVOLE SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO VALVOLE FLANGIATE

DIAMETRO (POLLICI) DA 6” a 8" [cad]

Art. PIP.VAL-FLG.40 SOSTIT.VALV.FLANG.DA 10"a 12"
INTERVENTI SU VALVOLE SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO VALVOLE FLANGIATE

DIAMETRO (POLLICI) DA 10”a 12" [cad]

Art. PIP.VAL-FLG.50 SOSTIT.VALV.FLANG.DA 14"a 16"
INTERVENTI SU VALVOLE SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO VALVOLE FLANGIATE

DIAMETRO (POLLICI) DA 14” a 16” [cad]
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Art. PIP.VAL-FLG.60 SOSTIT.VALV.FLANG.DA 18"a 20"
INTERVENTI SU VALVOLE SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO VALVOLE FLANGIATE
DIAMETRO (POLLICI) DA 18" a 20" [cad]

Art. PIP.VAL-FLG.70 SOSTIT.VALV.FLANG.DA 22"a 24"
INTERVENT! SU VALVOLE SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO VALVOLE FLANGIATE
DIAMETRO (POLLICI) DA 22" a 24” [cad]

Art. PIP.VAL-FLG.80 SOSTIT.VALV.FLANG.>=24"
INTERVENT/! SU VALVOLE SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO VALVOLE FLANGIATE
DIAMETRO (POLLICI) OLTRE A 24’ [cad]

VALVOLE SALDATE

Art. PIP.VAL-SAL.BW.10 SOSTIT. SALD.BW.<= 1"1/2
INTERVENT/! SU VALVOLE SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO VALVOLE SALDATE BW
DIAMETRO (POLLICI) FINO A 1" % [cad]

Art. PIP.VAL-SAL.BW.20 SOSTIT.SALD.BW.DA 2"a 4" LRses
INTERVENTI SU VALVOLE SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO VALVOLE SALDATE BW . e
DIAMETRO (POLLICI) DA 2”a 4" [cad]

Art. PIP.VAL-SAL.BW.30 SOSTIT.VALV.SALD.BW.DA 6"a 8"
INTERVENT! SU VALVOLE SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO VALVOLE SALDATE BW
DIAMETRO (POLLICI) DA 6” a 8" [cad]

Art. PIP.VAL-SAL.BW.40 SOSTIT.VALV.SALD.BW.DA 10"a 12"
INTERVENTI SU VALVOLE SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO VALVOLE SALDATE BW
DIAMETRO (POLLICI) DA 10" a 12" [cad]

Art. PIP.VAL-SAL.SW.11 SOSTIT. SALD.SW.<= 1"1/2
INTERVENTI SU VALVOLE SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO VALVOLE SALDATE SW
DIAMETRO (POLLICI) FINO A 1" % [cad]

Art. PIP.VAL-SAL.SW.21 SOSTIT.SALD.SW.DA 2"a 4"
INTERVENT! SU VALVOLE SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO VALVOLE SALDATE SW
DIAMETRO (POLLICI) DA 2" a 4” [cad]

Art. PIP.VAL-SAL.SW.31 SOSTIT.VALV.SALD.SW.DA 6"a 8"
INTERVENTI SU VALVOLE SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO VALVOLE SALDATE SW
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DIAMETRO (POLLICI) DA 6” a 8" [cad]

Art. PIP.VAL-SAL.SW.41 SOSTIT.VALV.SALD.SW.DA 10"a 12"
INTERVENTI SU VALVOLE SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO VALVOLE SALDATE SW
DIAMETRO (POLLICI) DA 10”a 12" [cad]

Interventi vari di Carpenteria Metallica

LE CARPENTERIA SONO CLASSIFICATE:

1. Piccola carpenteria: Manufatti completi di peso complessivo fino a 100kg.

Suddivisa in fasce di peso:
e Finoa 10 kg.
e Oltre 10 a 50 kg.
e Oltre 50 a 100 kg. )

2. Grossa carpenteria: Manufatti completi di peso complessivo superiore a 100kg,

escluse scale e passerelle corrimano, scale alla marinara, paraschiena (che

verranno riconosciute al prezzo della piccola carpenteria oltre 50 a 100 kg).

3. Grigliati e lamiere: Elementi di grigliato keller o lamiere lisce/striate/bugnate ecc. di

qualsiasi peso e dimensioni per piani di calpestio, cunicoli ecc. | prezzi sono 5

comprensivi di fornitura, tracciatura, tagli, molature, forature ecc.

Prefabbricazione Carpenteria

Per “prefabbricazione” si intende la fornitura dei materiali e linsieme delle operazioni
eseguite presso lo stabilimento IAS, atte a predisporre elementi composti di carpenteria, finiti
di lavorazione, assiemati tra loro compatibilmente con le esigenze di montaggio e pronti per
essere messi in opera.

Nei prezzi indicati nelle tabelle sono compresi le operazioni e prescrizioni per dare il prodotto

finito a perfetta regola d'arte e seconda la normativa vigente.

Sono considerati come carpenteria anche i simulacri e le protezioni diverse per apparecchi,

macchine, tubazioni ed accessori di tubazione.
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La prefabbricazione della carpenteria si intende comprensiva delle attivita di verniciatura,

con ['attivita applicativa ed i controlli eseguiti in conformita a quanto previsto dalla specifica

sottoriportata o di altri cicli concordati con la Committente, ed al Piano di Controllo qualita, di

produzione dell’Appaltatore.

| prezzi sono comprensivi delle seguenti attivita:
« fornitura dei materiali;

* mezzi di sollevamento e movimentazione;

» Esecuzioni di controlli e collaudi in accordo alle specifiche tecniche;

* Verniciatura ed eventuali ritocchi in opera;

* Pulizia area di lavoro.

Nel dettaglio i prezzi relativa alla prefabbricazione carpenteria si intendono comprensivi

dell'applicazione del seguente ciclo standard.

-SABBIATURA E VERNICIATURA CARPENTERIA-

Sgrassaggio e lavaggio con acqua dolce, sabbiatura grado Sa 2,5, applicazione di primer
zincante inorganico SIGMAZINC 158 Sp.75m, strato intermedio epossipoliammidico AS

SIGMACOVER 435 Sp.150m, strato di finitura poliuretanica acrilica alifatica SIGMADUR 520
Sp.50m (in alternativa e accettabile uno dei cicli previsti dall'Appaltatore, previa

autorizzazione della COMMITTENTE)

ESEMPI DI MANUFATTI COMPLETI:

- Supporti tubi + collari di ancoraggio tubi

- Putrelle porta tubi + collari d’appoggio

- Piastre con supporta tubi + bulloneria + contro piastre
- Scarpette in profilati + tegole di rinforzo

- Falsi tubi

- Prolunghe valvole + Volantini

- Canotti aftraversamento bacini

Nei casi su indicati e comunque sempre, gli elementi singoli verranno sommati per formare

un manufatto completo.
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La piccola carpenteria sara costruita in base a indicazioni verbali o documentazioni di
massima fornite dalla Committente.

Nei prezzi di prefabbricazione sono compresi gli oneri di rilievo misure in opera necessarie
per la costruzione dei manufatti e gli oneri di esecuzioni schizzi e/o disegni quotate da
presentare alla contabilita tecnica.

La grossa carpenteria sara costruita in base a documentazione tecnica esecutiva in base
alla norme vigenti o da disegni costruttivi forniti dalla Committente.

Nei prezzi di prefabbricazione sono compresi gli oneri di assiematura a terra dei manufatti in
funzione della possibilita di trasporto, movimentazione e montaggio degli stessi.

Nella determinazione dei pesi della carpenteria sono pure compresi tutti gli accessori di
completamento dei manufatti; sono comunque sempre esclusi i piani di calpestio in grigliati o
lamiere che saranno liquidati a parte con i prezzi gia previsti al punto “3".

Se all'atto del montaggio si rendessero necessarie operazioni aggiuntive di prefabbricazione
su manufatti gia costruiti, queste saranno liquidate ai prezzi previsti dal prezzario,

concordate tempestivamente con la Committente.

Art. PIP.PRF-CARP.10 PREFABBR.CARPENTERIA PICCOLA .<10KG
PREFABBRICAZIONE CARPENTERIA PICCOLA FINO A 10 KG [cad]

Art. PIP.PRF-CARP.20 PREFABBR.CARPENT PICCOLA .DA10A50KG
PREFABBRICAZIONE CARPENTERIA PICCOLA OLTRE 10 FINO A 50 KG [kg]

Art. PIP.PRF-CARP.30 PREFABBR.CARPENT PICCOLA .DA50A100KG
PREFABBRICAZIONE CARPENTERIA PICCOLA OLTRE 50 FINO A 100 KG [kg]

Art. PIP.PRF-CARP.40 PREFABBR.CARPENTERIA GROSSA
PREFABBRICAZIONE CARPENTERIA GROSSA [kg]

Art. PIP.PRF-CARP.50 PREFABBR.GRIGLIATI
PREFABBRICAZIONE CARPENTERIA GRIGLIATI [kg]

Art. PIP.PRF-CARP.60 PREFABBR. LAMIERE
PREFABBRICAZIONE CARPENTERIA LAMIERE [kg]
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Montaggio Carpenteria

Vale quanto riportato in premessa sulla definizione delle varie tipologie di carpenteria.

Nei prezzi di montaggio sono compre le seguenti operazioni:

1. Controllo a vista dello stato dei materiali e delle possibilita di montaggio, I'appaltatore e

tenuto a segnalare alla Committente eventuali difetti od impossibilita di montaggio.

2. Nel “montaggio con prelievo” il carico, trasporto e scarico dei manufatti dall'officina

dell'appaltatore o da altro luogo indicato dalla Committente all'interno dello stabilimento

a pie d’'opera.

3. Nel montaggio e compresa I'esecuzione delle saldature

4. E' pure compreso l'onere per la pesatura dei manufatti ed il rispettivo carico, trasporto e

scarico.

Sono a cura e spese dell'Appaltatore le operazioni di completamento costruzioni dei

manufatti, non eseguite in prefabbricazione dallo stesso Appaltatore per esigenze di

montaggio o movimentazione, da eseguirsi in opera o fuori opera.
NB. Nella determinazione dei pesi della piccola, media e grossa carpenteria sono
compresi tutti gli accessori di completamento dei manufatti; sono comunque sempre
esclusi i piani di calpestio in grigliato o lamiere che saranno liquidati a parte con i
prezzi previsti per il montaggio degli stessi.

Art. PIP.MTG-CARP.10 MONTAGGIO CARPENTERIA PICCOLA .<10KG
MONTAGGIO CARPENTERIA PICCOLA FINO A 10 KG [cad]

Art. PIP.MTG-CARP.20 MONTAGGIO CARPENT PICCOLA .DA10A50KG
MONTAGGIO CARPENTERIA PICCOLA OLTRE 10 FINO A 50 KG [kd]

Art. PIP.MTG-CARP.30 MONTAGGIO CARPENT PICCOLA .DA50A100KG
MONTAGGIO CARPENTERIA PICCOLA OLTRE 50 FINO A 100 KG [kg]

Art. PIP.MTG-CARP.40 MONTAGGIO CARPENTERIA GROSSA
MONTAGGIO CARPENTERIA GROSSA [kg]

Art. PIP.MTG-CARP.50 MONTAGGIO GRIGLIATI E LAMIERE
MONTAGGIO CARPENTERIA GRIGLIATI E LAMIERE [kd]
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Smontaqggio Carpenteria

Vale quanto riportato in premessa sulla definizione delle varie tipologie di carpenteria.

Art. PIP.SMTG-CARP.10 SMONTAGGIO CARPENTERIA PICCOLA .<10KG
SMONTAGGIO CARPENTERIA PICCOLA FINO A 10 KG [cad]

Art. PIP.SMTG-CARP.20 SMONTAGGIO CARPENT PICCOLA .DA10A50KG
SMONTAGGIO CARPENTERIA PICCOLA OLTRE 10 FINO A 50 KG [kg]

Art. PIP.SMTG-CARP.30 SMONTAGGIO CARPENT PICCOLA .DA50A100KG
SMONTAGGIO CARPENTERIA PICCOLA OLTRE 50 FINO A 100 KG [kg]

Art. PIP.SMTG-CARP.40 SMONTAGGIO CARPENTERIA GROSSA

SMONTAGGIO CARPENTERIA GROSSA [kg]

Art. PIP.SMTG-CARP.50 SMONTAGGIO GRIGLIATI E LAMIERE
SMONTAGGIO CARPENTERIA GRIGLIATI E LAMIERE [kg]

Capo Il - MONTAGGIO APPARECCHIATURE E MACCHINARI

Gli articoli seguenti si applicano per il montaggio di macchine o apparecchiature ad asse

orizzontale o verticale per qualunque altezza o peso.

Gli apparecchi orizzontali e verticali devono essere montati rispettando le tolleranze definite

nelle Norme in vigore e nei disegni di riferimento.

APPARECCHIATURE

Nei prezzi di montaggio sono comprese le seguenti operazioni:

1) Prima di procedere al montaggio:
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» Controllo mediante i disegni di montaggio degli allineamenti planimetrici e altimetrici

di posa apparecchiature, rispetto ai punti fissi generali di impianto che saranno

indicati a quota 0,00;

e Controllo delle possibilita di montaggio, segnalando alla Committente eventuali difetti
o interferenze con parti esistenti.

e Eliminazione di eventuali protezioni.

2) Montaggio con eventuale assiematura, sia in opera che a terra, di due o pit parti, delle

apparecchiature, livellamento, spessoramento, compresa la costruzione di spessori in

lamiera o di profilati con materiale e prescrizioni della Committente, controllo a maschera dei
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tiranti di fondazione ed eventuale loro sistemazione sia in caso di inghisaggio gia effettuato,
sia in fase di inghisaggio.

L'assiematura delle apparecchiature comprende le operazioni di inserzione di guarnizioni,
bulloni od altro accoppiamento meccanico. Se dette operazioni comportano anche lavori di
disassiemaggio, queste saranno riconosciute a parte con i prezzi previsti nel prezziario.

Nel caso eccezionale che 'assiematura comporti lavori di saldatura, quest'ultima si intende a
carico della Committente. Il montaggio e smontaggio di passi d'uomo e flange cieche, sono
esclusi dagli oneri a carico dellAppaltatore per le operazioni di montaggio e smontaggio
delle apparecchiature.

3) Controllo (Nekal o simili) e ripresa di eventuali perdite dei giunti flangiati o filettati durante

la fase di prova di tenuta dell'apparecchio a montaggio ultimato.

MACCHINARI

Nei prezzi di montaggio sono comprese le seguenti operazioni: >
1) Sistemazione e controllo a maschera dei bulloni di fondazione, eventuale sistemazione Z% g
dei bulloni non inghisati, preparazione e messa in opera di spessori di livellamento in lamiera C;E ?E@y
o di profilato da costruire con materiali di fornitura della Committente. - {d 12::» %Q
2) Posa in opera del macchinario con accoppiamento di vari organi principali con esclusione f-i % P‘;EE

dell'allineamento definitivo qualora a giudizio della Committente sia necessaria la messa a

punto da parte dei tecnici della Societa fornitrice o di altri enti.

3) Protezione di tutti i bocchelli, giunti di accoppiamento, tenute ed altre parti indicate dalla
Committente, con materiali di fornitura della stessa, per tutto il periodo che intercorre dalle
operazioni di montaggio al collegamento delle relative tubazioni.

4) Verifica degli allineamenti.

Saranno liquidati come “montaggio apparecchiature” anche gli strumenti (rotametri, livelli,
trasmettitori di portata, etc.) che non trovano riscontro come diametro e come schedula nelle
fasce di articoli relative al montaggio valvole.

Ai fini contabili si chiarisce che il peso del macchinario deve essere al netto di qualsiasi
imballaggio o altre protezioni, selle etc., di carattere provvisorio.

Le operazioni di disimballaggio, consegna degli imballi a magazzino o altro posto indicato

dalla Committente, sono comprese nei prezzi unitari.
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Se il macchinario viene assiemato a terra e/o in opera, allAppaltatore verra riconosciuta la
sola operazione di “montaggio in opera”. Il peso da considerare ai fini contabili sara quello
della/e parte/i montata/e (somma pesi). Per il macchinario consegnato con il relativo motore

gia accoppiato, agli effetti contabili, va considerato il peso complessivo.

MONTAGGIO APPARECCHIATURE O MACCHINARI

Art. APP.MAC-MTG.10 MONTAG.APPAR.MACC. KG=<2000/H=<10MT.
MONTAGGIO MACCHINE O APPARECCHIATURE AD ASSE ORIZZONTALE

O VERTICALE ALTEZZA FINO A 10 MT PESO (KG) FINO A 2000 [cad]

Art. APP.MAC-MTG.20 MONTAG.APPAR.MACC.KG=2001+10000/H=<10MT
MONTAGGIO MACCHINE O APPARECCHIATURE AD ASSE ORIZZONTALE
O VERTICALE ALTEZZA FINO A 10 MT PESO (KG) OLTRE 2000 FINO A 10000 [kg]

Art. APP.MAC-MTG.30 MONTAG.APPAR.MACC.KG=10001+20000/H=<10MT
MONTAGGIO MACCHINE O APPARECCHIATURE AD ASSE ORIZZONTALE
O VERTICALE ALTEZZA FINO A 10 MT PESO (KG) OLTRE 10000 FINO A 20000 [kg]

Eventuale ulteriore pezzatura o altezza di posizionamento I'importo dovra essere concordato

con la Committente.

SMONTAGGIO APPARECCHIATURE O MACCHINARI
Gli articoli seguenti si applicano per lo smontaggio di macchine o apparecchiature ad asse

orizzontale o verticale per qualunque altezza o peso.

APPARECCHIATURE

Nei prezzi di smontaggio sono comprese le seguenti operazioni:

1) Scollegamento dell'apparecchiatura con eventuale taglio di bulloni;

2) Scollegamento dei tiranti di fondazione con eventuale taglio degli stessi;

3) Rimozione dell'apparecchiatura;

4) Disassiemaggio sia in opera che a terra dell'apparecchiatura.

L'elemento di misura del lavoro di smontaggio € il peso.

Ai fini contabili si chiarisce che il peso dellapparecchiatura & da considerarsi sempre

complessivo, anche quando & smontato in pill pezzi, compreso il peso di eventuali residui

NG

ROS
0 delle Foy
AUGUSTA

2z

AN
ol
2

«IEROS
E

“NGIN

=

P

F‘G;"

ATVAr 01

.'_1}

-0a Coz
550

oo,

<
!

Compilato da

87

PONER0N0EY:

Ponterosso Engineering Srl

VISTO SI APPROVA




SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA

MULTIDISCIPLINARE (MECCANICO-CIVILE) ED
///”; I&s ASSISTENZA ELETTROSTRUMENTALE DELL IMPIANTO

BIOLOGICO CONSORTILE DI PRIOLO GARGALLO (SR)

n = IL DIRETTORE DI STABILIMENTO L'ASSUNTORE
Industria Acqua Siracusana S.p.A.

DATA 06.07.2021 REVISIONE 05

contenuti o isolanti termici. Anche le gonne, selle, passerelle, parti interne, etc., se non

vengono smontate singolarmente, sono da considerarle sempre nel peso complessivo
dell'apparecchio.

Nel caso si proceda allo smontaggio di parti di apparecchiatura il peso sara quello della/e
parte/i effettivamente smontata/e (somma dei pesi). Lo “smontaggio di apparecchiature
rivestite internamente con materiali non metallici”, sara compensato con i prezzi dello
“smontaggio delle apparecchiature”, qualora venga preventivamente comunicato
all'Appaltatore di non aver particolare cura per il rivestimento interno.

MACCHINARI
Nei prezzi di smontaggio sono comprese le seguenti operazioni:

e Scollegamento totale del macchinario dalle tubazioni di processo, servizi, etc. ad

esso collegate;

Scollegamento dei giunti di accoppiamento dei vari organi principali (ove
necessario);
Scollegamento dei bulloni di fondazione con eventuale taglio degli stessi;

e Rimozione del macchinario.

Le operazioni di cui sopra, verranno eseguite dall'Appaltatore su istruzioni particolareggiate
della Committente. Gli eventuali basamenti metallici, staffe etc. se non vengono smontati
singolarmente, saranno incluse nel peso complessivo del macchinario. Nel caso si proceda
allo smontaggio di parti di macchinario il peso sara quello della/e parte/i smontata/e (somma
dei pesi). Qualora il macchinario venga smontato con il motore accoppiato, agli effetti
contabili, nel peso complessivo del macchinario, sara considerato anche il peso del motore.
Per il disassiemaggio delle parti elementari saranno concordate preventivamente con la
Committente le modalita di pagamento.

Come per il montaggio, anche per lo smontaggio, per parti elementari si intendono:

e disassiemaggio ingranaggi di riduttori, circuiti di raffreddamento o lubrificazione, ma
anche filtranti.
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Saranno liquidati come “smontaggio apparecchiature” anche gli strumenti (rotametri,

livelli, trasmettitori di portata, etc.) che non trovano riscontro, come diametro e come

schedula nelle fasce articoli

relative allo smontaggio valvole.

Art. APP.MAC-SMTG.10 SMONTAG.APPAR.MACC. KG=<2000/H=<10MT.
SMONTAGGIO MACCHINE O APPARECCHIATURE AD ASSE ORIZZONTALE

O VERTICALE ALTEZZA FINO A 10 MT PESO (KG) FINO A 2000 [cad]

Art. APP.MAC-SMTG.20 SMONTAG.APPAR.MACC.KG=2001+10000/H=<10MT
SMONTAGGIO MACCHINE O APPARECCHIATURE AD ASSE ORIZZONTALE

O VERTICALE ALTEZZA FINO A 10 MT PESO (KG) OLTRE 2000 FINO A 10000 [kg]

Art. APP.MAC-SMTG.30 SMONTAG.APPAR.MACC.KG=10001+20000/H=<10MT
SMONTAGGIO MACCHINE O APPARECCHIATURE AD ASSE ORIZZONTALE
O VERTICALE ALTEZZA FINO A 10 MT PESO (KG) OLTRE 10000 FINO A 20000 [kg]

Capo lll- PONTEGGI

Per ponteggi metallici multidirezionali costituiti da montanti, traverse e diagonali realizzati per

carichi uniformemente distribuiti fino a 300kg/m2 si deve considerare:

®
considerarsi comprensivi

estimativo;

tutti i ponteggi fino a 30mc ed altezza castelletto non superiore a 8 1m devono

nel canone trimestrale, ovvero appartenenti all’Art.1 di

tutti gli altri ponteggi (superiori a 30mc e/o di altezza superiore a 8,1m, ma fino a
300mc e di altezza inferiore a 20m) devono considerarsi appartenenti all’Art.3 di

estimativo e verranno riconosciuti a misura per il delta rispetto alla massima misura

prevista al punto precedente.

20m.

Sono esclusi dal contratto i ponteggi superiori @ 300mc o di altezza superiore ai

In entrambi i casi si intendono inclusi i piani di accesso scale, il ponte e il sottoponte di

sommita e il noleggio per i primi

Committente.

15 giorni dalla data di agibilita del ponteggio richiesta dalla
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A ] )
PIANO DILCALPISTIC  H=2.6m

S 74

7 1 - s =] PIANO DI CALPESTIO Hes,dm
b . T = PIANQ UICALPESTIO  Med,im
PIANO DI CALPESTIO ML Im @
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ERVIZIO DI MANUTENZIONE
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PIANO DI CALPESTIO
H=121m
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{/ ; ) Hs7,6m
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MIANG DI CALPESTIO @

® O

A titolo esemplificativo, considerando che la dimensiona‘t_jpic.a éa qqellavv1§57x'2,07m (a cui corrisponde una superficie di
lavoro molto simile a quella dei ponteggi tubo-giunto tipo1,80x1,80); sono inclusi i ponteggi da Al finoa 11
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Ponteggi a torretta semplice (1,57x2,07)

Schema | Dimensioni [ Area(m’) | Altezza(m) | Altezza(m) | Volume (m°)
{m) del plano di | del piano di del del
calpostlo calpestio’ tellett Il

Al 1,57x2,07 3,25 11 2,1 6,82
B1 151207 | 325 | 21 3.1 10,07
C1 1,57x2,07 3,25 26 3,6 11,70
D1 1,57x2,07 3,25 3.1 4,1 13,32
E1 1,57x2,07 3,25 41 - 51 16,57
Fi 157207 | 328 |7 51 6,1 19,82
G1 1,57x2,07 3,25 6,1 71 23,07
H1 1,67x2,07 3,25 7.6 8.6 27,95
1 1,57x2,07 3,25 8.1 9,1 29,57
L1 1,57x2,07 3,25 9,1 10,1 32,82
M1 1,57x2,07 3,25 10,1 1,1 36,07

[ NT 157x2,07 | 325 12,1 13.1 42,57
01 1,57x2,07 3,25 131 14,1 45,82
P1 1,57x2,07 3,25 14,1 15,1 49,07
Q1 1,57x2,07 3,256 16,1 171 65,57
R1 157x2,07 | 325 81 | 191 | e207
S1 1,57x2,07 3,25 20,1 21,1(7) 68,57

Ponteggl a torretta doppla (2 torretta semplici affiancata)

Schema [ Dimensloni | Area (m?) Altezza (m) Altezza (m) | Volume (m®)
(m) del piano di | del plano di del dal
A2 1,57x4,14 6,50 1,1 21 13,65
B2 1,57%4,14 6,50 X N - % R T R T
[Ty | sTxd A4 | 850 | 26 36 23,40
D2 1,57x4,14 6,50 31 41 26,65
E2 1,67x4,14 6,50 4,1 5,1 33,15
T F2 | 1,57x4.14 6,50 5.1 6.1 3965
G2 1,57x4,14 6,50 6.1 71 46,15
H2 1,57x4,14 6,50 7.6 8,6 56,90
12 1,57x4,14 6,60 8.1 9,1 59,15
L2 1,57x4,14 6,50 9,1 10,1 65,65
M2 1,57x4,14 6,50 10,1 (KK 72,15
N2 1,57x4,14 6,50 12,1 13,1 8515
02 T57xa.14 8,50 134 [TX] 91,65
P2 1,57x4,14 6,50 14,1 15,1 98,15
Q2 1,57x4,14 6,50 16,1 174 11,15
R2 1,57x4,14 6,50 18,1 19,1 124,15
s2 1,57x4,14 6,50 20,1 21,1 (9 137,15
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Per i ponteggi ricadenti nell'art.3 di estimativo dovranno essere applicati i prezzi concordati

in fase di gara secondo i seguenti articoli:

e Art. PON.10 Volume <=100 m3 H<=10m €/m?

Montaggio e smontaggio di ponteggi fissi, per carichi uniformemente distribuiti fino a 300 kg/m2,
partenza dal piano campagna fino a elevazione 10 metri, con volume totale fino a 100 m3, e
altezza misurata al ponte di sommita fino a 10 metri.

e Art.PON.20 Volume<=100m3 H.10,1+20m €/m?

Montaggio e smontaggio di ponteggi fissi, per carichi uniformemente distribuiti fino a 300 kg/m2,
partenza dal piano campagna fino a elevazione 10 metri, con volume totale fino a 100 metri cubi
e altezza misurata al ponte di sommita maggiore di 10 metri e fino a 20 metri.

e Art. PON.30 Volume <=100m3 H.>20m €/m?

Montaggio e smontaggio di ponteggi fissi, per carichi uniformemente distribuiti fino a 300 kg/m2,
partenza dal piano campagna fino a elevazione 10 metri, con volume totale fino a 100 metri cubi
e altezza misurata al ponte di sommita oltre 20 meti.

e Art. PON.40 Volume 101300 m3 H.<=10m €/m?

Montaggio e smontaggio di ponteggi fissi, per carichi uniformemente distribuiti fino a 300 kg/m2,
partenza dal piano campagna fino a elevazione 10 metri, con volume totale da 101 a 300 metri
cubi e altezza misurata al ponte di sommita fino a 10 metri.

e Art. PON.50 Volume 101+300m3 H.10,1+20m €/m?

Montaggio e smontaggio di ponteggi fissi, per carichi uniformemente distribuiti fino a 300 kg/m2,
partenza dal piano campagna fino a elevazione 10 metri, con volume totale da 101 a 300 metri
cubi e altezza misurata al ponte di sommita maggiore di 10 metri e fino a 20 metri.

Nota: La quotazione al m? relativa alla fascia di appartenenza del ponteggio, stabilita
in base all’area di base e all’altezza dello stesso, sara corrisposta solamente per il
volume del ponteggio costruito. La quotazione si intende NON PROGRESSIVA, ma

riferita soltanto all’articolo in cui il ponteggio rientra per altezza e per volumetria.

SERVIZI ADDIZIONALI

e Art. PON.200 Montaggio + Smontaggio piani di lavoro a sbalzo €/m?
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Montaggio e smontaggio di piani di lavoro a sbalzo. Sono inclusi i parapetti, i fermapiede, le

controventature di rinforzo e i primi 15 giorni di noleggio a partire dalla data di agibilita richiesta
dalla Committente.

e Art. PON.210 Ponti extra per ponteggi fissi €/m?

Montaggio e smontaggio di ponti extra o piani di lavoro aggiuntivi oltre al ponte e al sottoponte di
sommita. Sono inclusi oltre alla formazione del piano di lavoro completo di tavole o elementi
modulari metallici prefabbricati e traversi di portata, la costruzione della ringhiera parapetto e del
fermapiede per tutto il perimetro esposto del piano di lavoro e i primi 15 giorni di noleggio a

partire dalla data di agibilita richiesta dalla Committente.

e Art. PON.220 Montaggio + Smontaggio Ringhiere e parapetti €/m
Montaggio e smontaggio di ringhiere e parapetti extra. NON sono da includere quelli montati su

ponte e sottoponte di sommita, piani di accesso scale e piani aggiuntivi.

e Art. PON.230 Montaggio + Smontaggio Tavole fermapiede €/m
Montaggio di tavole fermapiede extra. Non sono da includere quelle montate su ponte e

sottoponte di sommita, piani di accesso scale e piani aggiuntivi.

o Art. PON.240 Montaggio + Smontaggio Passerelle accesso ponteggi €/m?
Montaggio e smontaggio di passerelle di accesso al ponteggio da piani di strutture esistenti di
impianti adiacenti al ponteggio. Per ogni passerella sono incluse: formazione del telaio, correnti e
traversi, con elementi prefabbricati, posizionamento degli impalcati di lunghezza necessaria,
formazione della ringhiera parapetto e del fermapiede sui due lati esposti dalla passerella. La
passerella non puo essere di larghezza inferiore ai 60 cm. se adibita al solo passaggio di persone
e di almeno 120 cm. per il passaggio di materiali, la pendenza del piano della passerella non puo
essere del 50%. Sono inclusi i primi 15 giorni di noleggio a partire dalla data di agibilita della

passerella richiesta dalla Committente.

e Art. PON.250 Montaggio + Smontaggio di teli in PVC ignifugo €/m?

Montaggio e smontaggio tele cerate costituite da teloni in PVC ignifugo, da applicare lungo la
Superficie laterale esterna del ponteggio, fissante con opportuni ancoraggi. Sono inclusi i primi 15
giorni di noleggio a partire dalla data di agibilita del ponteggio richiesta dalla Committente.

e Art. PON.260 Montaggio + Smontaggio Mantovana parasassi €/m?

(per la superficie proiettata in pianta)
Montaggio e smontaggio di mantovana parasassi costituita da piani sporgenti dal ponteggio, di
circa 2 metri di lunghezza, inclinati rispetto alla verticale di circa 30°/45°, costruita con un telaio
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ricoperto o da lamiere, da piani componibili in prefabbricati di alluminio o ferro zincato. Sono

inclusi i primi 15 giorni di noleggio a partire dalla data di agibilita del ponteggio richiesta dalla
Committente.

e Art. PON.270 Montaggio + Smontaggio Scala prefabbricata €/m
Montaggio e smontaggio di scala prefabbricata a pioli per impalcato con botola, lunghezza 2,15

m. Sono inclusi i primi 15 giorni di noleggio a partire dalla data di agibilita del ponteggio richiesta
dalla Committente.

e Art. PON.280 Installazione e smontaggio di reti da ponteggio €/m2

e Art. PON.290 Nolo ponteggi/giorno oltre il 15° giorno € m®/giorno

MAGGIORAZIONI SPECIFICHE PER PONTEGGI

e Art. PON.310 Montaggio e Smontaggio Ponteggi a sbalzo K=

Maggiorazione per ponteggio a sbalzo da applicare esclusivamente per la costruzione di ponteggi
fissi standard, a compenso delle maggiori opere per il montaggio e lo smontaggio di parti di
ponteggio a sbalzo rispetto alla struttura portante del ponteggio principale e include: le
controventature, i traversi, i correnti e i montanti aggiuntivi di rinforzo necessari, la realizzazione
del progetto di stabilita dell'intero ponteggio nel caso in cui la parte a sbalzo non sia delle
caratteristiche e dimensioni rientranti nelle autorizzazioni ministeriali

e Art. PON.320 Accessicon botola e scala a pioli K=

Maggiorazione per installazione e smontaggio di accessi con botola e scala a pioli, per piani di
lavoro completi di parapetti e/o fermapiedi

e Art. PON.330 Esecuzione ptg interno vasche o no mezzo trasporto K=
Maggiorazione per montaggio e smontaggio ponteggi all'interno di vasche o altri luoghi in cui
NON é consentito accedere con un mezzo di trasporto del materiale all'interno degli stessi, da

riconoscersi per lintero ammontare del ponteggio inclusi i piani di lavoro e relativi sottoponti
aggiuntivi, tele cerate, mantovane parasassi.

e Art. PON.340 Montaggio e Smontaggio ponteggi sospesi K=
Maggiorazione per ponteggio sospesi da applicare esclusivamente per la costruzione di ponteggi
fissi standard, a compenso delle maggiori opere per il montaggio e lo smontaggio di parti di
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ponteggio sospeso rispetto alla struttura portante sia del ponteggio principale che di altre strutture
d'impianto e include: le controventature, i traversi, i correnti e i montanti aggiuntivi di rinforzo
necessari, la realizzazione del progetto di stabilita dell'intero ponteggio sospeso e la verifica della
struttura portante.

ORDINE DI LAVORO

Tutti i lavori e le forniture (in opera) saranno ordinati di volta in volta dalla Committente
mediante emissione di Ordine di Lavoro “ODC".

La contabilizzazione dei corrispettivi verra effettuata in base ai fogli di misura, da compilarsi
a cura dell'Appaltatore e da presentare alla Committente, per I'approvazione, entro 7 giorni
dalla fine (chiusura permesso di lavoro) dell'intervento. L'Appaltatore dovra compilare

Rapportino presenze entro il giorno successivo all'esecuzione dell'attivita.

Le richieste di prestazione terzi (ODC) saranno emesse dalla Committente secondo le sue
necessita e I'Appaltatore dovra eseguire il lavoro richiestogli, sotto la propria gestione e

responsabilita ed a proprio rischio, nei tempi che gli saranno richiesti di volta in volta.

Resta salva la facolta della Committente di affidare a terzi I'esecuzione di lavori
specifici, anche se dello stesso genere di quelli che formano oggetto del presente
capitolo, senza che per questo I’Appaltatore possa pretendere indennita o rivalsa

alcuna.

Capo lV- NOLEGGIO DI MEZZI ED ATTREZZATURE

Si precisa che il canone é relativo alla presenza di camion gruato o gru fino a 35ton. Ulteriori
mezzi vengono riconosciuti a misura , secondo quanto di seguito riportato.

Per i mezzi e le attrezzature, le prestazioni vanno contabilizzate dal momento in cui il mezzo
¢ a disposizione della Committente presso l'area o l'officina di intervento.

L'Appaltatore sara responsabile del rispetto delle leggi locali vigenti, nonché dei regolamenti
e di tutte le procedure di sicurezza della Committente, in materia di utilizzo di autocarri e

mezzi di sollevamento.
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L'Appaltatore dovra attenersi rigorosamente a quanto prescritto dalla normativa vigente in
materia di preparazione dei piani di sollevamento.

Il piano di sollevamento deve essere composto di disegni, specifiche e procedure in modo
tale che sia assicurata una corretta valutazione di tutte le operazioni da eseguire dopo aver
ben ponderato tutti i fattori.

Il piano di sollevamento deve includere, in via esemplificativa ma non limitativa, le seguenti

informazioni:

e Disegni con elevazioni della gru, del carico e delle strutture esistenti che potrebbero
causare interferenze;

e Nome del costruttore della gru, il modello e I'entita del contrappeso;

e Lunghezza del braccio e del raggio di sospensione dei carico dal centro rolla;

e Massima elevazione del carico durante le operazioni di sollevamento;

e Jib o speciali attrezzature di sollevamento;

e Minima distanza del braccio rispetto al carico, a strutture esistenti e linee elettriche;

e Certificazione di bozzelli, braghe, catene, ecc., con capacita, dimensioni, lunghezza
€ posizione.

e Disegni con messa in pianta di gru, carico e strutture di impianti esistenti che

potrebbero interferire durante le operazioni;
e Percorso di trasporto per mettere in posizione il carico per il sollevamento;

¢ Posizione iniziale di sollevamento del carico, includendo il raggio;

e Posizione finale di sollevamento del carico, includendo il raggio;

e Posizionamento della gru, includendo gli ingombri del corpo della gru, con i raggi di
rotazione;

¢ Localizzazione e profondita delle tubazioni e delle strutture vicine;,

e Pressione generata sul terreno dalla gru e, se necessario, il posizionamento, le

dimensioni di piastre di distribuzione del carico e similari.

Resta inteso che Il'approvazione della Committente non costituisce manleva per le

responsabilita che resteranno a totale carico dell’Assuntore.
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Tutti i sollevamenti dovranno essere eseguiti con adeguati mezzi di sollevamento atti a
garantire, per margini di portata e per efficienza manutentiva, le migliori condizioni di
sicurezza.

Di ciascun mezzo di sollevamento e di tutta l'attrezzatura di corredo (ganci, golfari, braghe,
maniglioni, bilancini, funi, e quant’altro necessario per lo svolgimento dell'attivita), dovra
essere fornita alla Committente tutta la documentazione tecnica e la certificazione
aggiornata in accordo alle vigenti normative di legge italiane.

L'Appaltatore dovra indicare negli studi di sollevamento prodotti gli eventuali lavori necessari

alle operazioni di sollevamento/ movimentazione.

L'Appaltatore dovra fornire le necessarie opere temporanee, evitando di danneggiare
le esistenti installazioni, e rimuovere quindi tali opere temporanee al termine delle
operazioni di sollevamento.

Art. MEZ.110 PR.MEZZ.D'OP.NOL.MOT.FIN.4000LT.ASS.CON.
Noleggio motocompressore compreso il carburante con assistenza continua FINO A 4000
LT[h]

Art. MEZ.120 PR.MEZZ.D'OP.NOL.MOT.OLTRE.4000LT.ASS.CON.

Noleggio motocompressore compreso il carburante con assistenza continua OLTRE 4000
LT[h]

Art. MEZ.130 PRES.CONS.MEZ.D'OP.NOLEG.CAMION FIN.15Q.

Noleggio camion compresi: conducente, carburante, lubrificante fino a 15Q [h]

Art. MEZ.140 PREST.CONS.MEZ.D'OP.NOLEG.CAMION FIN.5T.

Noleggio camion compresi: conducente, carburante, lubrificante fino a 5t [h]

Art. MEZ.150 PREST.CONS.MEZ.D'OP.NOLEG.CAMION GRUATO FIN.12T.
Noleggio autocarro gruato compresi: conducente, carburante, lubrificante - massima
capacita di sollevamento di 12t [h]

Art. MEZ.160 PREST.CONST.CAMION CON CEST. OMOLOG.20MT
Noleggio Camion con cestello omologato per altezza fino a 20 mt compreso di operatore e
cestello e il move IN/OUT [gg]
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Art. MEZ.170 PREST.CONST.CAMION CON CEST. OMOLOG.60MT
Noleggio camion con cestello omologato per altezza oltre 20 fino a 60 mt compreso di

operatore e cestello e il move IN/OUT [gg]

Art. MEZ.180 PREST.CONST.MEZ.D'OP.NOLEGG.AUTOGR.<20T.

Noleggio autogru compresi: conducente, carburante, lubrificante portata fino a 20 t [h]

Art. MEZ.190 PREST.CONST.MEZ.D'OP.NOLEG. AUT.>20A45T.

Noleggio autogru compresi: conducente, carburante, lubrificante portata oltre 20t fino a 45t
[h]
Art. MEZ.200 PREST.CONST.MEZ.D'OP.NOLEG. AUT.>45A75T.

Noleggio autogru compresi: conducente, carburante, lubrificante portata oltre 45t fino a 75t
[h]
Art. MEZ.210 PREST.CONST.MEZ.D'OP.NOLEG.AUT.>75A120T.

Noleggio autogru compresi: conducente, carburante, lubrificante portata oltre 75t fino a 120t
[h]
Art. MEZ.220 PREST.CONST.MEZ.D'OP.NOLEG.AUT.>120A200T

Noleggio autogru compresi: conducente, carburante, lubrificante portata oltre 120t fino a
200t [h]

Art. MEZ.230 PREST.CONST.MEZZ.D'OP.MOTOSALD.+CARBUR.

Noleggio motosaldatrice e carburante [h]

Capo V- PRESTAZIONE DI PERSONALE

Le prestazioni di personale vanno contabilizzate dal momento in cui le stesse sono a
disposizione della Committente presso l'impianto o l'officina di intervento.

La prestazione del caposquadra a constatazione verra riconosciuta esclusivamente al di

fuori del normale orario di lavoro.

Art. PREST-C0OS.10 MAGG.CONS.MAN.ORE STRA. CAPOSQUADRA
MAGGIORAZIONE MANODOPERA CAPOSQUADRA IN ORE STRAORDINARIE. [h]

Art. PREST-COS.20 MAGG.CONS.MAN.ORE NOTT. CAPO SQUADRA

98

PONE0NOET!

Ponterosso Engineering Srl

VISTO SI APPROVA




SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA

MULTIDISCIPLINARE (MECCANICO-CIVILE) ED
AR, IAS ASSISTENZA ELETTROSTRUMENTALE DELL’IMPIANTO
/ / A)& BIOLOGICO CONSORTILE DI PRIOLO GARGALLO (SR)

' . IL DIRETTORE DI STABILIMENTO L’ASSUNTORE
Industria Acqua Siracusana $.p.A.

DATA 06.07.2021 REVISIONE 05

MAGGIORAZIONE MANODOPERA CAPOSQUADRA IN ORE NOTTURNE. [h]

Art. PREST-COS.30 MAGG.CONS.MAN.ORE FEST.CAPOSQUADRA
MAGGIORAZIONE MANODOPERA CAPOSQUADRA IN ORE FESTIVE NOTTURNE. [h]

Art. PREST-COS.40 PRES.CONS.MAN.ORE NORM. OPERAIO COMUNE
PRESTAZIONE A CONSTATAZIONE DI MANODOPERA OPERAIO COMUNE IN ORE
NORMALI [h]

Art. PREST-COS.50 MAGG.CONS.MAN.ORE STRA. OPERAIO COMUNE
MAGGIORAZIONE MANODOPERA OPERAIO COMUNE IN ORE STRAORDINARIE. [h]

Art. PREST-COS.60 MAGG.CONS.MAN.ORE NOTT. OPERAIO COMUNE
MAGGIORAZIONE MANODOPERA OPERAIO COMUNE IN ORE NOTTURNE [h]

Art. PREST-COS.70 MAGG.CONS.MAN.ORE FEST.NOT.OPERAIO COMUN
MAGGIORAZIONE MANODOPERA OPERAIO COMUNE IN ORE FESTIVE NOTTURNE.

[h]
Art. PREST-COS.80 PRES.CONS.MAN.ORE NORM. OPERAIO QUALIFIC

PRESTAZIONE A CONSTATAZIONE DI MANODOPERA OPERAIO QUALIFICATO IN
ORE NORMALI. [h]

Art. PREST-COS.90 MAGG.CONS.MAN.ORE FEST.NOT.OPERAIO QUALI
MAGGIORAZIONE MANODOPERA OPERAIO QUALIFICATO IN ORE FESTIVE
NOTTURNE. [h]

Art. PREST-COS.100 MAGG.CONS.MAN.ORE FEST. OPERAIO QUALIFIC
MAGGIORAZIONE MANODOPERA OPERAIO QUALIFICATO IN ORE NOTTURNE O
FESTIVE. [h]

Art. PREST-COS.110 MAGG.CONS.MAN.ORE STRA. OPERAIO QUALIFIC
MAGGIORAZIONE MANODOPERA OPERAIO QUALIFICATO IN ORE STRAORDINARIE.

[h]

Art. PREST-COS.120 PRES.CONS.MAN.ORE NORM. OPERAIO SPECIAL.
PRESTAZIONE A CONSTATAZIONE DI MANODOPERA OPERAIO SPECILIZZATO IN
ORE NORMALI. [h]

Art. PREST-C0OS.130 MAGG.CONS.MAN.ORE FEST.NOT.OPERAIO SPECI
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MAGGIORAZIONE MANODOPERA OPERAIO SPECILIZZATO IN ORE FESTIVE
NOTTURNE. [h]

Art. PREST-COS.140 MAGG.CONS.MAN.ORE FEST. OPERAIO SPECIAL.
MAGGIORAZIONE MANODOPERA OPERAIO SPECILIZZATO IN ORE NOTTURNE O
FESTIVE. [h]

Art. PREST-C0S.150 MAGG.CONS.MAN.ORE STRA. OPERAIO SPECIAL.
MAGGIORAZIONE ~ MANODOPERA  OPERAIO  SPECILIZZATO IN  ORE
STRAORDINARIE. [h]

s

a
c

Y
S
. 3 1]
o
[

ERIN¢
!
1

E
Z20 del

N
i

el )

Ly

PONTEROSS!

NGIN

=
=

C.da Co
51‘.’3:’311 AUGUST

e

Capo VI - OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE SULL’OSSERVANZA
DELLE NORME DI PREVENZIONE INFORTUNI, DI SICUREZZA SUL LAVORO E DI

LEGGE IN GENERALE

L'Appaltatore & soggetto alla piena e scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti
allinterno dello Stabilimento IAS e si impegna a rispettare ed a far rispettare dai propri
tecnici le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, le norme per l'igiene del lavoro

ed il regolamento di sicurezza interna della Committente, nonché eventuali disposizioni o

suggerimenti che fossero impartiti dalla Committente.

I lavori dovranno, quindi, essere eseguiti nel pieno ed incondizionato rispetto delle norme e
dei provvedimenti di legge per la prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro (tra cui D.L.
277191 e s.m.i, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione
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ad agenti chimici, fisici e biologici e D.Lgs. 81/08 in materia di miglioramento della sicurezza
e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro), della buona tecnica, nonché in conformita ai
regolamenti interni emanati dal servizio preposto e/o dal servizio di sicurezza della

Committente, con organizzazione e gestione a cura dall'‘Appaltatore medesimo.

Poiché I'Appaltatore potra operare in aree dove lavorano i dipendenti della Committente e/o
altre imprese, contemporaneamente o in tempi successivi, lo stesso si impegna a verificare,
prima di dare inizio ai lavori, che l'area di lavoro si trovi in condizioni tali da consentirne
I'esecuzione in perfetto stato di sicurezza.

L'appaltatore dovra prendere visione del DUVRI generale o particolareggiato nonché delle

schede di interferenza allegate al permesso di lavoro al fine di indicare o suggerire modifiche

———

G

. .. 65 5 e wiiy SR
elo integrazioni che possano eliminare o attenuare al massimo fenomeni di interferenza. / TR
N w25
M },v) jgffj.tf:
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Si impegna, inoltre, a mantenere ed a consegnare alle ditte subentranti, la detta area di —:CF: q,LDn,;:;
lavoro, sempre in condizioni di perfetta pulizia e sicurezza. Lo stesso dicasi per la consegna (}‘f,{:g\%’% ¢
2=QUL

dell'area di lavoro alla Committente. Dim N
e 08a

2 o0
TR

Per quanto su scritto, I'Appaltatore solleva espressamente la Committente da ogni e
qualsiasi responsabilita.

La difficolta di qualsiasi natura, derivanti dalla contemporanea esecuzione di altri lavori da
parte di terzi o di personale della Committente, € comunque nascenti a carico

dell'Appaltatore, non daranno diritto allo stesso di richiedere compensi aggiuntivi.

LAVORI IN SPAZI CONFINATI

Nell'esecuzione di attivita manutentive allinterno di spazi confinati TAPPALTATORE si
attrezzera con mezzi e personale adeguato e qualificato, in accordo alle Procedure della
COMMITTENTE, nonché alle normative di legge.

Nel dettaglio, I'’Appaltatore dovra organizzarsi con mezzi e risorse secondo quanto previsto
nel DUVRI IAS, con riferimento alle misure generali di prevenzione e protezione nei luoghi
confinati.

Inoltre, almeno il 30% del personale operativo di sito dellAPPALTATORE deve essere

abilitato ad operare in spazi confinati.
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Un elenco di tale personale sara consegnato alla COMMITTENTE, insieme ai
documenti attestanti tale abilitazione e I'addestramento periodico. L’elenco sara

custodito presso il Cantiere del’APPALTATORE.

LAVORI CON L’AUSILIO DI AUTOPROTETTORE O MASCHERA A RIFORNIMENTO

D’ARIA

Nell'esecuzione di attivita manutentive che possano necessitare di utilizzo di dispositivi di
respirazione ausiliaria, TAPPALTATORE si attrezzera con mezzi e personale adeguato e
qualificato, in accordo alle Procedure della COMMITTENTE, nonché alle normative di legge.

In particolare, almeno il 30% del personale operativo di sito dellAPPALTATORE deve

essere abilitato ad operare con maschera a rifornimento d'aria a autoprotetti.
Un elenco di tale personale sara consegnato alla COMMITTENTE, insieme ai

documenti attestanti tale abilitazione e l'addestramento periodico. L’elenco sara

custodito presso il Cantiere del’APPALTATORE.
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Capo VIl - LAVORI DELLE OPERE CIVILI

La presente sessione del Capitolato Tecnico costituisce il metodo di esecuzione e
remunerazione dei lavori edili, idraulici e stradali da eseguire all'interno degli impianti di IAS.
Tutte le attivita verranno conteggiate a misura secondo I'art.3 di estimativo.
Scopo della sessione & definire i criteri di individuazione dei vari tipi di interventi, di stabilire
le norme di misurazione nonché tutti gli oneri e le attivita a carico dell'Appaltatore per dare i
lavori finiti a regola d'arte.
Per la descrizione dettagliata dei singoli articoli a misura si rimanda all'elenco prezzi
a base d'asta, allegato al presente Capitolo Tecnico.
Tutti gli articoli per le attivita civili sono suddivisi nelle seguenti sessioni:

e CAP. A: Scavi e Rinterri

e CAP. B: Demolizioni, Rimozioni e Smontaggi vari

e CAP. C: Operein CA.

e CAP. D: Solai

e CAP. E: Risanamento di Strutture in C.A.

e CAP. F: Pali e Micropali

e CAP.G: Murature, Tramezzi e Controsoffitti

e CAP. H: Intonaci

e CAP. I: Tinteggiature, Coloriture e Verniciature

e CAP. L: Coperture ed Impermeabilizzazioni

e CAP. M: Sottofondi-Pavimentazioni-Rivestimenti
e CAP. N: Opere in Ferro

e CAP. O: Infissi

e CAP.P: Impianti Idrici e Ingienico-Sanitari

e CAP.Q: Lavori Stradali

e CAP. R: Interventi Vari

o CAP. S: Forfait

e CAP.T: Lavori a Constatazione
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Avvertenze generali

e | prezzi unitari contenuti nel Prezzario per Lavori di Opere Civili sono comprensivi, in
via indicativa ma non limitativa, di tutti i costi per la completa esecuzione, in sicurezza,
dei lavori a perfetta regola d’arte ed includono:

* | costi della manodopera specializzata, qualificata e comune.

* | costi dei materiali, di impiego e di consumo, necessari allesecuzione delle
opere, forniti a pie d'opera. | materiali impiegati si intendono corredati dei
marchi, delle attestazioni di conformita e delle certificazioni di qualita richieste e
necessarie nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

« | costi dei piani di lavoro fino a 2,00 mt. di altezza.

* | costi dei noli dei mezzi meccanici e delle attrezzature del tipo e nelle quantita
adeguate alle opere da eseguire, incluse le relative scorte di ricambi in quantita
sufficienti per assicurare la continuita dei lavori.

* | costi relativi ad ottemperare, quando necessario, alle prescrizione di legge
relative alle pratiche per Enti Esterni (ad es. L 1086/71) come direzione lavori e
valori bollati.

* L'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale ad eccezione di quelli

TEROSs

aggiuntivi relativi a spazi confinati e titolo IV D.L .81/08, che sono da ,.‘;'

compensare a parte come da prezzario dedicato. :.; }.’:, S 3?:
* | costi dei lavori prdvvisionali e/o di protezione che si dovessero rendere c?h({:g,g;i‘

necessari per I'esecuzione dei lavori. ,}-:‘":3 21

» | costi per I'esecuzione di tracciamenti, livellazioni e picchettamenti, compresi
gli oneri per limpiego di strumenti, attrezzature e materiali occorrenti per i
rilievi.

* | costi per la pulizia dellarea del cantiere, entro i termini stabiliti dalla
Committente, sia in corso d'opera che quando il lavoro o parte del lavoro viene
completato, inclusa la rimozione e l'allontanamento di tutti i materiali di risulta
derivanti dall'esecuzione dei lavori ed il loro conferimento presso luogo indicato
dalla Committente all'interno dell'area di proprieta, lasciando I'area sgombra e
provvedendo, dove necessario, ai rifacimenti e ripristini qualora I'Appaltatore,
nel corso dei lavori, avesse provocato danneggiamenti e/o degrado ad opere

e/o superfici del piano di lavoro.
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* Le spese generali e gli utili dell'Appaltatore.
< Tultti gli oneri derivanti dall'applicazione delle clausole e/o articoli contrattuali.

In ogni caso, si intendono compresi e compensati nel prezzo tutti gli oneri e le
prestazioni occorrenti per dare il lavoro finito a regola d'arte in accordo alle specifiche

generali ed alla restante documentazione del contratto di appalto.

Si intende che, prima di presentare la propria offerta, I'Appaltatore abbia preso
conoscenza di tutte le condizioni locali, generali e particolari, che possano avere
influenza nell'esecuzione delle opere e quindi nella formulazione dei prezzi stessi che
dovranno, pertanto, essere considerati validi a tutti gli effetti indipendentemente da

qualsiasi circostanza ambientale.

Quando un’opera, di qualunque consistenza ed entita, &€ compensata con prezzo a
corpo, il prezzo pattuito si intende comprensivo di tutti gli oneri citati in precedenza

(vedasi prezzi unitari).

Note generali alle Norme di Misurazione

| lavori descritti nell'allegato prezziario saranno contabilizzati in uno dei seguenti tre
modi:

a) MISURA

b) FORFAIT

c) CONSTATAZIONE
Le norme di misurazione hanno lo scopo di fissare i criteri da seguire nel rilevamento in
sito delle misure relative alle opere realizzate.
Le quantita dei lavori ordinati ed eseguiti possono essere ottenute o rilevando
direttamente le misure in sito o assumendo le quantita indicate sui disegni di progetto o
su altro documento ufficiale.
Saranno contabilizzate le misure effettivamente rilevate (dimensioni, pesi, quantita),
purché non eccedenti quelle ordinate; qualora si verificasse tale circostanza, saranno

contabilizzate le sole misure ordinate, salvo particolari disposizioni della Committente.
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Non saranno menzionate nei successivi capitoli quelle opere la cui misurazione non
pud dar luogo ad incertezze.

Tutte le misurazioni saranno effettuate in contraddittorio tra DEC o un suc delegato
(Supervisore/Direzione dei Lavori) e Appaltatore.

| mezzi necessari per effettuare le misurazioni saranno predisposti dall'Appaltatore a
sua cura e spese.

L'Appaltatore curera che il rilevamento delle misure avvenga senza difficolta ed
incertezze.

Il DEC o un suo delegato (Supervisore/Direttore dei Lavori) ha facolta di far rimuovere,
a cura e spese dell'Appaltatore, qualunque impedimento che pud ostacolare il regolare
ed esatto rilevamento delle misure.

L'Appaltatore ha I'onere di provare con disegni, anche di dettaglio e, se del caso,
previo opportuna autorizzazione, anche con report fotografico, le quantita dei lavori

riportate in contabilita.

CAP. A: Scavi e Rinterri

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per

gli scavi in genere I'Appaltatore si deve ritenere compensato per tutti gli oneri che esso

dovra incontrare:

per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di
qualsiasi consistenza ed anche in presenza d'acqua;

per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti
previsti in elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e
successiva ripresa;

per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la
formazione di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere,
e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;

per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo

tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato, compresi le composizioni,
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scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti perdite
parziali o totali del legname o dei ferri;

e per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle
materie di scavo e sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;

e per ogni altra spesa necessaria per I'esecuzione completa degli scavi.

NORME DI MISURAZIONE:

e il volume degli scavi di sbancamento verra determinato con il metodo delle sezioni

ragguagliate in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con I'Appaltatore all'atto
della consegna ed all'atto della misurazione;

e gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal
prodotto della base di fondazione per la sua profondita sotto il piano degli scavi di
sbancamento, ovvero del terreno naturale quando detto scavo di sbancamento non
viene effettuato. Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati
nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a

pareti verticali ritenendosi gia compreso e compensato con il prezzo unitario di elenco

ogni maggiore scavo. Tuttavia con gli scavi di fondazione da eseguire con limpiego di

casseri, paratie o simili strutture, sara incluso nel volume di scavo per fondazione

ASR)
308u0

anche lo spazio occupato dalle strutture stesse. | prezzi di elenco, relativi allo scavo di

wehe, enc
<n
[IAN

fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi ,:_f.::
fra piani di scavo consecutivi, stabiliti per diverse profondita, nello stesso elenco dei g'ﬁ_\
prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risultera definita per ciascuna zona dal 2
volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di QS 7
R

Forstn

i

elenco.

e scavi a sezione per fognature e linee interrate, sono quelli relativi alla realizzazione di
impianti fognari, posa di tubazioni interrate di qualsiasi genere e la formazione dei
relativi pozzetti; in questo caso i volumi saranno ricavati con la formula delle sezioni
trasversali ragguagliate. L'allargamento del fondo scavo, dettato dalle necessita di altre
specializzazioni (nicchie per accoppiamenti flangiati, saldature e/o tagli in opera, etc.),
verra compensato a parte. |l calcolo delle sezioni trasversali dovra essere determinato

tenendo presente quanto di seguito specificato:
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a) larghezza fondo scavo:
e per tubi di acciaio, ghisa, PVC - diametro interno max + 50 cm.
e per tubi in calcestruzzo - diametro interno max + 70 cm.
b) pendenza scarpate:
e 1m. (alt.) per 1 m (base)

c) profondita dello scavo:

e dal piano campagna o di sbancamento fino alla quota di progetto

e scavi in galleria, sono quelli in cui non & possibile operare a cielo aperto, cioé dall'alto,
per la presenza di tubazioni accostate, cunicoli cavi ed in genere opere che abbiano un
ingombro superiore ad 1,5 metri di larghezza; in questo caso il volume dello scavo sara
dato dalla proiezione dell'ingombro per la larghezza e per l'altezza dello scavo;
I'altezza minima non potra essere inferiore a m. 1.50.

e scavi in trincea, si intendono quelli in presenza di tubazioni non del tutto accostate, che
consentono di operare dall’alto e di utilizzare i normali attrezzi manuali (pala, piccone,
martello demolitore); in questo caso il volume di scavo sara determinato dall'area fondo
scavo per l'altezza.

e maggiorazione per presenza ostacoli, si applica nel caso in cui, durante gli scavi, si

incontrano tubazioni, cunicoli ed ingombri vari che ostacolano il normale iter lavorativo;

a_ x
la maggiorazione si applica al volume del materiale adiacente l'ingombro per una -”jm &
. . T~
larghezza perimetrale di 20 cm; a questo si deve aggiungere il volume del materiale Sl
; " - 20
ricadente sotto I'ingombro ed ottenuto dalla proiezione dello stesso sul fondo scavo per o 2D
Hgse
un'altezza massima di m. 1,00. 9l
Sl

35

e |l volume dei rilevati sara determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base

-

a rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento.

e | rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume
effettivo misurato in opera, detraendo dal volume di scavo l'ingombro dell'opera da
realizzare.

e |l riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc.,

sara valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.
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CAP. B: Demolizioni, Rimozioni e Smontaggi vari

Comprendono tutte quelle attivitd necessarie per la demolizione totale e/o parziale di
strutture di varia natura, fuori terra o interrate; includono inoltre la rimozione e lo smontaggio
di accessori di fabbricati, pezzi sanitari e tutte quelle opere per le quali pud essere richiesto il
recupero per successivo riutilizzo.
Rimozione o smontaggio di tutte le opere accessori di strutture ed edifici nellambito dei
lavori civili, come ad esempio: impermeabilizzazioni, zoccoletti, finestre, porte, telai in legno,
sanitari, recinzioni guard-rail, controsoffitti, tegole di copertura, altro) compresi gli oneri per lo
sgombero delle risulte all'esterno del fabbricato e I'eventuale deposito entro un raggio di m
50 dal luogo di intervento e compresi tutti gli oneri per la messa in sicurezza dopo la
rimozione.
Sono, altresi, incluse le attivita relative alla separazione dei materiali per consegna a
Deposito Temporaneo indicato dalla Committente.
Le demolizioni si distinguono secondo il grado di intervento:

a) Demolizioni estese (o genericamente demolizioni): riguardano le demolizioni e le

rimozioni di intere parti strutturali nel’ambito dell’intervento civile (ad es. basamenti, a

muri anche se esclusi di fondazione, solai, travi, etc.)

b) Demolizioni in breccia: sono quelle eseguite con lo scopo di realizzare nuovi

. | Q¥ .

passaggi o varchi di dimensione rilevante (superiori a 0,5 mq) nelle parti strutturali 7.8 %

. . - < ortl

nellambito dell'intervento civile; @ v £0G

A D S ernd

NORME DI MISURAZIONE: NZPLET

9 o Lf) | i

<y o . - Xo=-r

¢ |l volume delle demolizioni sara calcolato con metodi geometrici in base al rilievo wui gl

o e e

delle opere prima della demolizione. =z Qo
DiE e
e OG0

e Nessun compenso spetta all'Appaltatore per demolizioni eseguite oltre misura.
Saranno contabilizzate le sole misure ordinate, salvo particolari disposizioni della O

Committente.

CAP. C: Opere in C.A.

Si intendono tutte le strutture e manufatti, realizzati in opera e/o prefabbricati, mediante getto

di calcestruzzo armato con idonei ferri in barre di tondo ad aderenza migliorata.
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Le opere gettate sono suddivise in base alla tipologia della struttura da realizzare e cioé:
e Magrone;
e strutture in fondazione (platee, fondi pozzetti e vasche, travi rovesce e portamuro,
basamenti di apparecchiature, selle, sleepers, etc.);
e strutture in elevazione (pareti di vasche e pozzetti, muri di bacini, pilastri, travi,
solette, mensole, pensiline, corpi scale, velette ecc)
| prezzi dei calcestruzzi variano, oltre che per la tipologia della struttura, anche per la classe
di resistenza, di esposizione e per il dosaggio del cemento
| prezzi unitari dei conglomerati cementizi comprendono:
e  Oneri per costruzione piani di lavoro a norma fino ad un'altezza di m. 2,00.
e  Oneri per la determinazione delle miscele ottimali.
e Oneri per il prelievo e la conservazione dei campioni da sottoporre a prove di
laboratorio.
e Oneri per le prove di laboratorio sui materiali e sul calcestruzzo prodotto.
¢ Oneri per le prove di collaudo sulla resistenza dei manufatti.
e  Oneri per il collaudo sulla tenuta idraulica di pozzetti e vasche.
e  Oneri per la formazione di giunti di costruzione di pavimenti. |
¢ Quanto citato nelle normative vigenti.
e Eventuale utilizzo di pompe per getti.
e Protezione e stagionatura dei getti.
NORME DI MISURAZIONE:

e Tutti i conglomerati cementizi saranno contabilizzati per il loro volume effettivo,

senza detrazione del volume del ferro che verra pagato a parte; eventuali maggiori
quantita eseguite senza autorizzazione scritta della D. L . non saranno riconosciute.

E da detrarre il volume di calcestruzzo relativo ad aperture, vani, nicchie di

superficie superiore a mq. 0,25 e sono contabilizzate le casseforme necessarie per
la formazione dei suddetti vani. La fornitura di additivi (fluidificanti, acceleranti,
ritardanti) per calcestruzzo sara compensata a parte.

e || ferro di armatura sara contabilizzato a peso in base alle misure effettive prescritte
dai disegni aumentate della lunghezza dei ganci di estremita e delle necessarie

sovrapposizioni. E' consentito ricavare il peso unitario per determinazione diretta, su
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campioni di barre, ammettendo una tolleranza massima in pit del 2 % sul peso

teorico oppure facendo riferimento alle seguenti tabelle delle masse nominali delle

barre d'armatura commerciali e maglia di rete elettrosaldata. Nel prezzo oltre alla

lavorazione e lo sfrido & compreso I'onere della legatura dei singoli elementi e la

posa in opera dell'armatura stessa.

Dimensione Nominale Maglia Diametro nominale Massa Areica Nominale (per
M (per entrambe le direzioni) entrambe le direzioni)

mm kg/mg
200 x 200 5 1,54
200 x 200 6 2,22
200 x 200 7 3,02
200 x 200 8 3,95
200 x 200 10 6,16
150 x 150 5 2,06
150 x 150 2,96
150 x 150 4,02
150 x 150 5,26
150 x 150 10 8,18

Tabella massa areica nominale della rete elettrosaldata

Diametro Nominale mm Massa Linkes;?; Naminale
6 0,222
8 0,395
10 0,617
12 0,888
14 1,21
16 1,58
20 2,47
25 3,85
28 4,83
32 6,31
36 7,99
40 9,86
50 154

Tabella massa lineica nominale dell’acciaio tondo

77—

ha, e

Cozzo delle Fove
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e | prezzi delle casseforme saranno applicati alla sola superficie a diretto contatto con
il getto di conglomerato; la misurazione di tale superficie sara fatta con i normali
metodi geometrici; sono compresi gli oneri per la puntellatura e banchinaggio.

e Le solette in conglomerato cementizio armato, non alleggerite da laterizi, saranno
valutate a volume, mentre per le casseforme vale quanto stabilito al punto

precedente.

CAP. D: Solai

Fanno parte di queste opere i solai, piani ed inclinati, dei fabbricati ed i controsoffitti; questi
ultimi possono essere realizzati sia per ripristinare gli intradossi di solai che per nascondere

canalizzazioni, passerelle elettro-strumentali od altre opere posizionate sotto i solai.

NORME DI MISURAZIONE:
Di tali opere sara contabilizzata la superficie effettiva, netta, misurata a filo delle strutture di

sostegno o contorno (travi in c.a. o in ferro; cordoli in c.a., muratura); eventuali fori o

aperture saranno detratti quando di superficie uguale o maggiore a m? 1,00.

CAP. E: Risanamento di Strutture in C.A.

Si intendono tutte quelle attivita necessarie per ripristinare le strutture in cemento armato
che, per vetusta, per particolari condizioni ambientali o per altri motivi, presentano segni di

ammaloramento del copriferro o del calcestruzzo portante.

| prezzi comprendono e compensano tutti gli oneri relativi all'avvicinamento dei materiali da
costruzione, all'allontanamento di quelli di demolizione, alla manodopera, alla fornitura di tutti
i materiali, il nolo dei mezzi ed al rispetto delle norme tecniche di applicazione dei materiali

previste dal produttore.

Prima della demolizione delle strutture degradate la ditta esecutrice dovra eseguire un

sopralluogo con la Committente, al fine di definire le zone di intervento. | ferri di armatura
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dovranno essere scoperti, in senso longitudinale, fino al rittovamento della parte non

ossidata e, se richiesto dalla D. L., anche nella parte che da verso I’interno della

struttura in c.a..

NORME DI MISURAZIONE:
e | ripristini strutturali saranno contabilizzati a superficie per gli spessori previsti nella

declaratoria; i sovrapprezzi per spessori superiori saranno applicati sempre alla
superficie ma per ogni cm. di maggior spessore.

e Dopo la fase di demolizione dovra essere eseguito, in contraddittorio tra la D.L. e
I'Appaltatore, un rilievo in campo delle superfici demolite e degli spessori raggiunti;
le superfici demolite dovranno formare, nei limiti del possibile, delle figure
geometriche ben definite, mentre gli spessori dovranno essere uniformi. Superfici e
spessori dovranno essere riportati, a cura dell'Appaltatore, su supporto cartaceo

firmato dall’Appaltatore ed approvato dalla D.L.

CAP. F: Pali e Micropali

Le palificazioni sono costituite da elementi strutturali di fondazione infissi o costruiti dalla
superficie del terreno in grado di trasmettere al sottosuolo le forze ed i carichi applicati dalle
sovrastrutture.
Lo spostamento planimetrico della posizione teorica dei pali non potra superare 10 cm. e
linclinazione finale, rispetto all'asse teorico, non dovra superare il 3%.
Per valori degli spostamenti superiori a quelli indicati, la direzione dei lavori potra richiedere
che i pali siano rimossi e sostituiti.
Al fine di consentire la verifica della portata di progetto, dovranno venire rilevati per ogni palo
e trascritti su apposito registro, i seguenti elementi:

e lunghezza;

e diametro esterno alla punta ed alla testa;

e diametro interno alla punta ed alla testa;

e profondita raggiunta;

o rifiuto;

Compilato da
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e tipo di battipalo;

¢ peso del maglio;

¢ altezza di caduta del maglio;
e caratteristiche della cuffia;

e peso della cuffia;

e energia d'urto;

o efficienza del battipalo.

Occorrera inoltre registrare il numero di colpi necessario all'affondamento del palo per
ciascun tratto di 50 cm finché la resistenza alla penetrazione risulti minore di un colpo per
ogni 1,5 o 2cm., o per ciascun tratto di 10cm, quando la resistenza alla penetrazione superi i
valori sopraccitati.

Sul fusto del palo dovranno essere riportate delle tacche distanziate tra loro di un metro a

partire dalla punta del palo onde poterne controllare la penetrazione progressiva.

Lo scavo per la costruzione dei pali trivellati verra eseguito asportando il terreno
corrispondente al volume del fusto del palo.
Il sostegno delle pareti dello scavo, in dipendenza della natura del terreno e delle altre
condizioni cui la esecuzione dei pali pud essere soggetta, sara assicurato in uno dei
seguenti modi:

a) mediante infissione di rivestimento tubolare provvisorio in acciaio;

b) con l'ausilio di fanghi bentonitici in quiete nel cavo di circolazione tra il cavo ed una

apparecchiatura di separazione dei detriti.

@]
St !

Per i pali trivellati su terreno sommerso d'acqua si fara ricorso, per l'attraversamento del
|

7

battente d'acqua, all'impiego di un rivestimento tubolare di acciaio opportunamente infisso ,:ﬁ (O g_;__ Q)
nel terreno di imposta, avente le necessarie caratteristiche meccaniche per resistere agli f,_?;:'ég r
sforzi ed alle sollecitazioni indotte durante l'infissione anche con uso di vibratori; esso sara di :fgﬁ"f};?g O
lunghezza tale da sporgere dal pelo d'acqua in modo da evitare invasamenti e consentire sia ';5(":’:?’

I'esecuzione degli scavi che la confezione del palo.
Tale rivestimento tubolare costituira cassero a perdere per la parte del palo interessata dal
battente d'acqua.

L'infissione del tubo-forma dovra, in ogni caso precedere lo scavo.
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Nel caso in cui non si impieghi il tubo di rivestimento il diametro nominale del palo sara pari
al diametro dell'utensile di perforazione.

Qualora si impieghi fango di perforazione per il sostegno delle pareti del foro, si procedera
con le modalita stabilite per i diaframmi in calcestruzzo armato di cui al precedente articolo.
Raggiunta la quota fissata per la base del palo, il fondo dovra essere accuratamente
sgombrato dai detriti di perforazione, melma, materiale sciolto smosso dagli utensili di
perforazione, ecc.

L'esecuzione del getto del conglomerato cementizio sara effettuata con impiego del tubo di
convogliamento, munito di imbuto di caricamento.

Il cemento sara del tipo pozzolanico o d'alto forno.

In nessun caso sara consentito di porre in opera il conglomerato cementizio precipitandolo
nel cavo direttamente dalla bocca del foro.

L'Appaltatore dovra predisporre impianti ed attrezzature per la confezione, il trasporto e la
posa in opera del conglomerato cementizio di potenzialita tale da consentire |l
completamento delle operazioni di getto di ogni palo, qualunque ne sia il diametro e la
lunghezza senza interruzioni.

Nel caso di impiego del tubo di rivestimento provvisorio, I'estrazione dello stesso dovra
essere eseguita gradualmente adottando tutti gli accorgimenti necessari per evitare che si
creino distacchi, discontinuita od inclusioni di materiali estranei al corpo del palo.

Le armature metalliche dovranno essere assemblate fuori opera e calate nel foro prima |
dell'inizio del getto del conglomerato cementizio; nel caso in cui il palo sia armato per tutta la '
lunghezza, esse dovranno essere mantenute in posto nel foro, sospendendole dall'alto e
non appoggiandole sul fondo.

Le armature dovranno essere provviste di opportuni dispositivi distanziatori e centratori atti a

garantire una adeguata copertura di conglomerato cementizio sui ferri che sara di 5 cm.

o

| sistemi di getto dovranno essere in ogni caso tali da non danneggiare l'armatura ne

1
i

alternarne la posizione, rispetto ai disegni di progetto.

e Fove

A giudizio della direzione dei lavori, i pali che ad un controllo, anche con trivellazione in

deal

asse, risultassero comunque difettosi, dovranno essere rifatti.

| pali saranno sottoposti a prove di carico statico od a prove di ribattitura in relazione alle
condizioni ed alle caratteristiche del suolo secondo la normativa stabilita del D.M. 11 marzo
1988.
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Oltre alle prove di resistenza dei calcestruzzi e sugli acciai impiegati previsti dalle vigenti
norme, la direzione dei lavori potra richiedere prove secondo il metodo dell'eco o carotaggi

sonici in modo da individuare gli eventuali difetti e controllare la continuita.

CAP.G: Murature, Tramezzi e Controsoffitti

Comprendono i tamponamenti esterni ed i divisori interni di fabbricati, i muri di contenimento

scarpate, le canne dei pozzetti di fogna, tramezzi e controfodere in cartongesso.

| controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie della loro proiezione orizzontale. E'
compreso e compensato nel prezzo anche il raccordo con eventuali muri perimetrali curvi,
tutte le forniture, magisteri e mezzi d'opera per dare controsoffitti finiti in opera come
prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione; &€ esclusa e compensata a

parte l'orditura portante principale.

NORME DI MISURAZIONE:

e Tutte le misure delle opere murarie saranno prese al vivo delle murature, esclusi

cioé gli intonaci.

e | tramezzi ad una testa saranno contabilizzati per la superficie effettiva detraendo i
vuoti di luce uguale o superiore ad 1,00 m2.

e Le murature piene di spessore superiore ad una testa saranno contabilizzate in base
al volume effettivo con detrazione dei vuoti di luce uguali o superiori ad 1,00 m?
nonché di fori passanti di superficie uguale o superiore a 0,25 m?.

e Le murature a cassa vuota e le murature in blocchi cavi di conglomerato cementizio
saranno contabilizzate a superficie effettiva con le stesse limitazioni del punto
precedente.

e Le murature in pietrame saranno contabilizzate per I'effettivo volume riempito.

¢ Nessun altro compenso sara riconosciuto oltre quelli previsti nellElenco Prezzi per

opere murarie.
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CAP. H: Intonaci

Sono le varie finiture, interne ed esterne, delle murature, delle tramezzature e delle opere in

cemento armato sia interrate che fuori terra.

| prezzi degli intonaci si intendono comprensivi dell'onere per I'esecuzione di spigoli sia a
ciglio vivo sia arrotondato, le sigillature con i pavimenti, i serramenti ed i rivestimenti e della
ripresa di tracce di qualunque genere. Sono inclusi anche i costi dei piani di lavoro fino a
2,00mt di altezza.

NORME DI MISURAZIONE:

e Gli intonaci saranno contabilizzati a superficie; sui muri di spessore superiore a una

testa gli intonaci saranno misurati vuoto per pieno, ma non saranno computate le
superfici degli sguinci, risvolti, intradossi di archi e piattabande; quando i vani
abbiano una superficie superiore a 4,00 m? saranno detratti, ma sara computata a
parte I'eventuale riquadratura di detti vani purché di larghezza superiore a 5cm.

e Sui muri dello spessore di una testa o inferiore, gli intonaci saranno computati per la
loro superficie effettiva e saranno, pertanto, detratti tutti i vuoti di qualunque
dimensione; saranno contabilizzate tutte le riquadrature di larghezza superiore a
5cm.

CAP. I: Tinteggiature, Coloriture e Verniciature

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri
prescritti nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a

quelli per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura di infissi, ecc.

NORME DI MISURAZIONE:

o Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate

con le stesse norme sancite per gli intonaci.

117

mﬂ]ﬁﬁ Compilato da

Ponterosso Engineering Srl

VISTO SI APPROVA




SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA

MULTIDISCIPLINARE (MECCANICO-CIVILE) ED
IN ASSISTENZA ELETTROSTRUMENTALE DELL’IMPIANTO
A)\ BIOLOGICO CONSORTILE DI PRIOLO GARGALLO (SR)

" " - IL DIRETTORE DI STABILIMENTO L'ASSUNTORE
Industria Acqua Siracusana $.p.A.

DATA 06.07.2021 REVISIONE 05

e Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si computera due volte la luce
netta dell'infisso, oltre alla mostra o allo sguincio, se ci sono, non detraendo
I'eventuale superficie del vetro.

e E' compresa con cid anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del
cassettoncino tipo romano per tramezzi e dellimbotte tipo lombardo, pure per
tramezzi. La misurazione della mostra e dello sguincio sara eseguita in proiezione
su piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tener conto
di sagome, risalti o risvolti;

e per le opere di ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate e
lucernari, serrande avvolgibili a maglia, saranno computati i tre quarti della loro
superficie complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo cosi compensata
la coloritura di sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terra conto alcuno
nella misurazione;

e per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche
riducibili, inferriate e simili, sard computata due volte la loro intera superficie,
misurata con le norme e con le conclusioni di cui alla lettera precedente;

e per le serrande di lamiera ondulata od a elementi di lamiera sara computata due
volte e mezza la luce netta del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della
serranda, intendendo con cié compensato anche la coloritura della superficie non in
vista.

e Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con
rispettivi prezzi di elenco si intende altresi compensata la coloritura, o verniciatura,

di nottole, braccioletti e simili accessori.

CAP. L: Coperture ed Impermeabilizzazioni

Si intendono tutti quegli interventi specifici per la protezione, dalle precipitazioni
atmosferiche, dei solai di copertura dei fabbricati e per evitare infiltrazioni di acqua alle
strutture interrate. Fa parte di questa sezione la posa in opera di guaine bituminose,

elastomeriche, malte cementizie, geotessili per I'impermeabilizzazione di pavimenti, piazzali

118

PONiE0330E: conpns

Ponterosso Engineering Srl

VISTO SI APPROVA




SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA

MULTIDISCIPLINARE (MECCANICO-CIVILE) ED
A, IN ASSISTENZA ELETTROSTRUMENTALE DELLIMPIANTO
( / ﬂ\ BIOLOGICO CONSORTILE DI PRIOLO GARGALLO (SR)

- - IL DIRETTORE DI STABILIMENTO L'’ASSUNTORE
Industria Acqua Siracusana $.p.A.

DATA 06.07.2021 REVISIONE 05

sia in calcestruzzo che in conglomerato bituminoso. Comprendono pure la posa in opera di

pannelli termoassorbenti e di lastre ondulate per copertura strutture metalliche.

NORME DI MISURAZIONE:

e Delle protezioni impermeabili o isolanti, orizzontali o verticali, sara computato lo

sviluppo reale della superficie effettivamente protetta, con detrazione di vuoti o di
superfici non protette superiori a 0,50m? ciascuna.

e Anche per le protezioni da valutare a volume sara contabilizzato la quantita di
materiale effettivamente posto in opera, come descritto relativamente ai solai.

e Siintende incluso nel prezzo unitario il risvolto in corrispondenza di superfici verticali

per almeno 20cm e le sovrapposizioni per almeno 10cm.

CAP. M: Sottofondi-Pavimentazioni-Rivestimenti

Le pavimentazioni devono poggiare su un sottofondo solido, con la superficie
sufficientemente piana o con le necessarie pendenze di progetto; il sottofondo di norma &
costituito da calcestruzzo o betoncino cementizio battuto e costipato.

I rivestimenti comprendono tutte le opere di rifinitura interne ed esterne applicate su intonaci
gia predisposti; fanno parte dei rivestimenti anche le opere di marmo quali gradini di scale e

pianerottoli, soglie, stipiti, zoccoletti battiscopa.

NORME DI MISURAZIONE:

e Vespai e sottofondi saranno computati secondo I'effettiva superficie coperta,

misurata al vivo delle murature delimitanti I'ambiente, con detrazione delle zone non
eseguite, purché eccedenti i 0,50m? ciascuno.

e Pavimenti e rivestimenti saranno misurati secondo [I'effettiva superficie in vista,
escludendo dalla misura le parti incassate o sotto intonaco; saranno dedotte le zone
non eseguite, purché eccedenti i 0,50m? ciascuna.

¢ Nella misurazione dei rivestimenti (interni ed esterni) saranno compresi anche tutti i
pezzi speciali di raccordo (gusci, angoli, spigoli, ecc.), per i quali nessun compenso

a parte € dovuto, essendo compresi nel prezzo del rivestimento.
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CAP. N: Opere in Ferro

NORME DI MISURAZIONE:

e Di tutte le opere metalliche valutate a peso sara computato il peso effettivo a

lavorazione ultimata, determinato prima della loro posa in opera, mediante pesatura
diretta del manufatto; oppure mediante sviluppo di ogni singolo elemento per il peso
teorico.

e Nei prezzi dei lavori in metallo & compreso ogni e qualunque compenso per forniture
accessorie, per lavorazioni, montatura e posizione in opera.

e Gli elementi di recinzione valutati a superficie saranno computati per la loro

superficie effettiva.

CAP. O: Infissi

NORME DI MISURAZIONE:

o Dei serramenti in legno o in metallo valutati a superficie sara computata la superficie

misurata all'esterno del telaio fisso, esclusi eventuali rampini da incassare nel
pavimento.

e Tutti gli infissi dovranno essere sempre provvisti delle ferramenta di sostegno e di
chiusura, delle codette a muro, maniglie e di ogni altro accessorio occorrente per il
loro buon funzionamento. Essi dovranno inoltre corrispondere in ogni particolare ai
campioni approvati dalla direzione dei lavori.

e | prezzi elencati comprendono la fornitura a pié d'opera dell'infisso e dei relativi /
accessori di cui sopra, l'onere dello scarico e del trasporto sino ai singoli vani di ‘_./

destinazione e la posa in opera.

CAP.P: Impianti Idrici e Ingienico-Sanitari

Comprendono tutte le tubazioni interrate e le relative opere accessorie quali pozzetti di linea,
di adduzione, fosse settiche; sono esclusi tutti gli organi di intercetto, mentre si intendono

compresi i pezzi speciali.
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NORME DI MISURAZIONE:

¢ La misurazione delle opere sara fatta in base agli sviluppi assiali ed ai diametri

nominali indicati sui disegni, anche se I'opera eseguita dovesse risultare di misura e
dimensioni maggiori, salvo particolari disposizioni della Direzione Lavori. Dalle
quantita rilevate dovranno essere dedotti gli ingombri di valvole, saracinesche, passi
d’uomo, riduzioni e pezzi speciali da computare a parte. Per tutte le opere che non &
possibile rilevare le misure dai disegni si procedera al rilievo in campo.

e La misurazione dei pozzetti prefabbricati e delle fosse settiche sara fatta a numero;
si intende che nei prezzi &€ compresa la posa in opera di tutti gli accessori inerenti al
manufatto.

e La fornitura degli accessori sara contabilizzata con i prezzi relativi, assumendo come
pesi da contabilizzare quelli risultanti dai documenti di spedizione o in mancanza
quelli ricavati da pesata diretta.

e Come pesi unitari delle tubazioni in ghisa saranno contabilizzati quelli riportati sui
cataloghi del fornitore, come pesi degli accessori (valvole, saracinesche, sfiati, ecc.)
saranno contabilizzati quelli risultanti sui documenti di spedizione o, in mancanza,
quelli ricavati da pesata diretta.

e Di norma la misura della lunghezza delle tubazioni sara comprensiva anche dei
relativi pezzi speciali, se della stessa qualita di materiale dei tubi. Per i pezzi speciali
sara, poi applicata la maggiorazione prevista nell'elenco prezzi. Quando i pezzi
speciali siano di materiale diverso da quello del tubo saranno contabilizzati a parte e
nella misura della lunghezza della tubazione. Non saranno computate le lunghezze

delle derivazioni dei pezzi speciali.

CAP.Q: Lavori Stradali
Comprendono tutte le opere per la realizzazione di rilevati, fondazioni e massicciate stradali,

la finitura con massetti e tappetini bituminosi.

NORME DI MISURAZIONE:

¢ La contabilizzazione delle opere stradali sara fatta in base agli sviluppi assiali ed alla

larghezza della carreggiata indicati nei disegni, anche se I'opera dovesse risultare di
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dimensioni maggiori, salvo particolari disposizioni della Direzione Lavori. Per tutte le
opere di cui non & possibile rilevare le misure dai disegni si procedera al rilievo in
campo.

¢ Per la misurazione dei movimenti di terra si procedera con il sistema delle sezioni
ragguagliate.

e Per la misurazione del corpo stradale (fondazione e massicciata) si procedera
rilevando le misure effettive ad opera completata.

e Le misurazioni del manto stradale (binder, tappetino, manto di usura) saranno
eseguite per le reali superfici senza tenere conto delle pendenze e senza detrarre
I'ingombro di pozzetti, tombini e simili.

e Lo spessore delle singole opere superficiali (fondazioni, corpo stradale, manti) sara
determinato come media geometrica degli spessori misurati direttamente mediante

saggi eseguiti in vari punti della superficie (tra loro sufficientemente distanti).

CAP. R: Interventi Vari

Carotaggi
Realizzazione di carotaggi su elementi strutturali in c.a., mediante carotatrice a corona

diamantata.

Il carotaggio deve essere effettuato esclusivamente nelle punti individuati dal D.L., avendo
cura di realizzare carotaggi in direzione perpendicolare con le facce dell’elemento strutturale,
al fine di ridurre lo stress del prelievo al minimo e limitare il pil possibile le vibrazioni
innescate per I'estrazione di campioni cilindrici. /
| diametri delle carote dovranno ad ogni modo essere concordati con il progettista.

Eventuali modifiche al programma d'indagine, per esigenze sopravvenute nel corso
dell'esecuzione delle indagini, devono essere preventivamente concordate con il progettista
e direttore dei lavori.

Prima di effettuare il carotaggio, & necessario verificare la presenza di un eventuale quadro
fessurativo sull’elemento che lascia presupporre la presenza di problematiche strutturali. In
tal caso la prova deve essere evitata.

Qualora richiesto dal direttore dei lavori, devono essere predisposti puntelli di sostegno, al

fine di consentire lo svolgimento delle lavorazioni in condizioni di sicurezza. Il numero e
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tipologia dei puntelli dovranno essere preventivamente concordati con il progettista e
direttore dei lavori.

Il prezzo di tale lavorazione non & compreso nellambito del prezzo unitario relativo al
carotaggio.

Nel caso di prelievo non passante, si deve procedere con estrema cautela e decisione al
momento della rottura, senza creare ulteriore situazione di stress per il campione e facendo
in modo di ottenere il distacco della porzione di carota, praticando una leggera e decisa
azione di leva sul bordo in vista.

Una documentazione fotografica dovra attestare in modo inequivocabile, gli elementi
strutturali su cui sono state estratte le carote, i punti di estrazione, le modalita di esecuzione
del carotaggio, le carote estratte che devono essere contrassegnate in modo chiaro ed
indelebile. Dalle foto delle carote estratte deve essere possibile evincere le sue
caratteristiche di composizione e conservazione.

| campioni estratti devono risultare privi di cavillature e microfessurazioni, affinché risultino
idonei ad essere testati. Le resistenze a compressione determinate dallo schiacciamento di
tali provini risulterebbero infatti poco significative ai fini della caratterizzazione meccanica del
cls in opera. Qualora le -carote estratte dovessero risultare danneggiate e,
conseguentemente, non idoneo allo schiacciamento, il laboratorio prove dovra richiedere al
direttore dei lavori I'autorizzazione all'estrazione di ulteriori carote da altri punti della
struttura.

Il progettista e direttore dei lavori, valutera l'idoneita dei provini estratti ad essere testati.

Il certificato di prova dovra riportare I'eventuale parere negativo espresso.

Eseguito il carotaggio, & necessario richiudere immediatamente il foro mediante uso di malta
antiritiro, previa pulizia del foro stesso, atta a garantire la perfetta integrazione dei due getti.

| campioni prelevati devono poi essere trasferiti in laboratorio dove sono soggetti a:

1. misurazione della profondita di carbonatazione del calcestruzzo che oltre a favorire il
processo di ossidazione dell'armatura, induce un aumento della durezza superficiale
del copriferro interessato dal fenomeno, al quale non corrisponde perd un aumento
della resistenza del materiale.

2. prova di schiacciamento fino a rottura eseguite in conformita alla norma UNI 6132.

Prima dello schiacciamento le superfici terminali delle carote devono essere
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spianate o rettificate mediante cappatura con malta di zolfo o cemento altamente

alluminoso.

Il laboratorio deve emettere un certificato riportante i risultati delle prove per la misurazione

della profondita di carbonatazione del cls.

Sono compresi nel prezzo l'onere per la manodopera, per i noleggi e le attrezzature e per i

ponteggi, i puntelli per I'estrazione di carote da pilastri, l'utile, le spese generali e i costi diretti

della sicurezza. Sono altresi compresi nel prezzo unitario, oltre all'estrazione delle carote, la

misurazione della velocita ultrasonica sulla carota, la prova per la misurazione della

profondita di carbonatazione del cls, la preparazione della carota alla prova di

schiacciamento (spianamento e rettifica), la prova di schiacciamento e I'emissione dei

certificati di prova da parte del Laboratorio Prove autorizzato.

Opere provvisionali (recinzione di cantiere, paletti, etc..)

| prezzi comprendono e compensano tutti gli oneri relativi all'avvicinamento dei materiali, alla

manodopera, alla fornitura di tutti i materiali, al nolo dei mezzi.

CAP. S: Forfait

Le prestazioni a forfait sono relative a forfettizzazione materiali non inclusi nel prezzario per

reperibilita e per chiamate in emergenza.

CAP.T: Lavori a Constatazione

Le prestazioni a constatazione sono comprensive, oltre a quelli specificati nel Capitolato

Generale, dei seguenti oneri:

a) Manodopera

e Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

e Trasporto del personale nei luoghi di lavoro degli Stabilimenti.

e Utilizzo di utensili e attrezzature manuali.

e Rispetto delle prescrizioni indicate nei PdL e delle procedure di Sicurezza.
e Rispetto di tutte le disposizioni e convenzioni stabilite dalle Leggi e dai contratti

collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica
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dei rapporti collettivi. L'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme
contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle
aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in

vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori.

b) Noleggi

 Cairico, trasporto e scarico delle attrezzature o macchine al luogo di impiego.

¢ Personale addetto al funzionamento delle attrezzature e macchine.

* Spese di esercizio e materiali di consumo quali carburanti, lubrificanti, spese di
manutenzione e/o riparazione delle attrezzature o macchine.

e Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di
servibilita e prowvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare
funzionamento.

e | prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il
tempo durante il quale i meccanismi rimangono a pié d'opera a disposizione della
Committente e cioé anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano,
applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui
essi sono in attivita di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra
condizione di cose anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per
portare a regime i meccanismi.

e Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le
ore di effettivo lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o

perditempo.

c) Forniture

¢ Magazzinaggio, movimentazione interno cantiere, carico, trasporto e scarico
dal luogo di approvvigionamento o dal cantiere al luogo d'impiego.

¢ Nel caso di materiali forniti dalla Committente si intendono a carico dell'’Appaltatore
gli oneri per il prelievo da Magazzino o da depositi, la custodia, il carico, trasporto e

scarico a luogo di impiego ed eventuale rimozione dellimballaggio.
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e Qualora la D.L. per proprie necessita debba richiedere che il prelievo dei materiali
avvenga in piu riprese sara onere dell’Appaltatore soltanto il primo carico, trasporto
€ scarico.

e Spese per prove di laboratorio e/o collaudo dei materiali forniti dall’Appaltatore.

La contabilizzazione delle prestazioni a constatazione comprendenti la mano d'opera e la
fornitura dei materiali a pié d'opera, sara effettuata in base ai fogli misure giornalieri da
compilarsi a cura dell’Appaltatore e da presentare al D.L./Supervisore dei Lavori entro le ore

12 del giorno successivo.

Nella lista saranno riportati i nominativi degli operai utilizzati a constatazione e le ore di
effettivo lavoro da ciascuno di loro svolto. Inoltre I'Appaltatore dovra consegnare al
D.L./Supervisore, entro le ore 12 di ogni giorno lavorativo, i fogli presenza del personale

operante nei singoli interventi siano essi a Misura, Forfait e Constatazione.
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NOTE GENERALI

¢ Nella stessa area di lavoro si potra avere la contemporaneita di lavori con altre
Imprese, TAPPALTATORE non potra richiedere maggiori oneri, ma potra richiedere
solo I'eventuale spostamento della data di consegna concordata con il DEC.

e Nessun onere aggiuntivo sara riconosciuto all' APPALTATORE per eventuali fermi di
cantiere dovuti a condizioni meteo.

e L’Appaltatore dovra impegnarsi al mantenimento della pili assoluta riservatezza per
quanto concerne l'uso di tutti gli elaborati ed i disegni, sia quelli che verranno forniti
dalla Committente, sia quelli che saranno elaborati dall Appaltatore stesso.
L’Appaltatore sara ritenuto responsabile a tutti gli effetti di quanto sopra specificato.

e Preparazione ponteggi che non intralcino le normali attivita del reparto.

e Verifica piani di ciecatura che si rendessero necessari durante le attivita
manutentive,

e L’Appaltatore ha I'obbligo di visionare i luoghi di sviluppo dei lavori ai fini della
propria logistica verificando quanto indicato sui disegni e documenti di riferimento
dichiarando in offerta di avere effettuato i sopralluoghi e le verifiche in campo;

e L'Appaltatore avra l'onere della separazione per tipologia dei vari rifiuti e del loro
trasporto, procedendo secondo quanto previsto dalla vigente procedura di
Stabilimento;

e |l pagamento dei SAL dei lavori avverra solo dopo il controllo, a cura della
Committente, della pulizia eseguita dallAppaltatore nelle aree interessate dalle
attivita di manutenzione e della restituzione dei materiali residui, eventualmente

forniti dalla Committente, nel rispetto delle procedure vigenti.
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IMPEGNO DI SEGRETEZZA

L'Assuntore dovra impegnarsi nei confronti della Committente, a sottoscrivere ed a rispettare
un accordo di segretezza.

La sottoscrizione di tale impegno costituira condizione necessaria per I'avvio delle attivita
dell'Assuntore.

L'Assuntore dovra impegnarsi a non divulgare ed a non utilizzare, se non per gli scopi del
contratto, senza preventivo consenso scritto della Committente, alcuna informazione tecnica
di proprieta della Committente stessa o di qualsiasi Terzo Licenziatario di questa, di cui sia
comunque venuta a conoscenza in relazione allo scopo delle attivita previste all'interno del

presente contratto quadro.

MAGGIORAZIONI

Ai fini della contabilizzazione dei servizi aggiuntivi, per la mano d’opera saranno applicate le
seguenti maggiorazioni rispetto al costo orario base descritto nellElenco prezzi, come ridotto

del ribasso percentuale offerto in sede di gara:

- 50% per lavoro festivo
= 75% per lavoro notturno o festivo notturno (per orario notturno si intende
dalle 22:00 alle 6:00)

L'orario sara contabilizzato sulla effettiva ed utile presenza in impianto.

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
| partecipanti alla procedura di selezione per I'affidamento del servizio oggetto del presente

capitolato dovranno dimostrare pena I'esclusione dalla procedura di selezione:

- Di avere nel proprio organico almeno 5 dipendenti per ogni mansione richiesta: tale

requisito dovra permanere per tutta la durata dell'appalto.
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- Di garantire, attraverso l'indicazione del contatto telefonico di un referente, un
servizio di reperibilita H24 (incluso i festivi) con attivazione di una squadra di intervento entro
2 ore dalla richiesta di IAS S.p.A.

- Di impegnarsi a garantire, nei tempi e nei modi descritti nel presente capitolato.,
I'approntamento di sedi operative presso I'impianto di IAS S.p.A.

= Di impiegare personale tecnico regolarmente assunto: sara richiesta opportuna
documentazione a dimostrazione della regolarita contributiva (DURC);

= Di impiegare, per tutta la durata dell'appalto, personale specificamente qualificato e

specializzato per le attivita di manutenzione meccanica ed elettromeccanica: a tal fine sara
richiesto di presentare certificazione che attesti la specifica formazione del personale (ad es.
certificati di qualifica dei saldatori (patentino), attestati corsi antincendio e primo soccorso) e

I'adeguata formazione preliminare in materia di sicurezza;
= Di possedere tutti i requisiti richiesti per poter operare in ambienti sospetti di

inquinamento o confinati, con particolare riferimento ai contenuti dellart. 2 del
DPR177/2011.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverra, ai sensi del D.Lgs 50/2016, in favore del concorrente che avra
presentato |'offerta economicamente pili vantaggiosa.

| criteri per I'aggiudicazione sono i seguenti:

o per la componente tecnica verra attribuito fino ad un massimo di 70 punti su
un totale di 100

o per la componente economica verra attribuito fino ad un massimo di 30 punti
su un totale di 100
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OSSERVANZA DELLE NORME TECNICHE

L'Assuntore dovra curare, sotto la propria responsabilita, che le prestazioni descritte negli
articoli precedenti siano realizzati nel rispetto delle normative vigenti, in particolare: delle
norme CEl, della legge 05.03.1990 n°46 e del “Regolamento di Attuazione” (D.P.R.
6.12.1991 n°447), della legge n.10 del 9/01/91 e del regolamento di attuazione (D.P.R.
26/08/93 n.412), delle norme e tabelle UNI e UNEL, delle raccomandazioni dell'A.U.S.L.,
delll.S.P.E.S.L. e dell'lspettorato del Lavoro, delle prescrizioni del’lENEL, delle norme e
prescrizioni del Comando Provinciale del Vigili del Fuoco ed eventuali future disposizioni, e
delle altre norme contenute nel Capitolato Tecnico.

L'Assuntore dichiara espressamente di manlevare la Committente da ogni responsabilita per

il mancato rispetto delle suddette norme.

Tutti i materiali che verranno utilizzati nell'esecuzione degli interventi manutentivi, nonché
nella sostituzione di parti degli impianti dovranno essere installati a perfetta regola d'arte essi
pertanto dovranno essere rispondenti alle relative norme CEl vigenti ed alle tabelle di
unificazione UNEL ove esistenti .
Nell'esecuzione degli interventi manutentivi dovranno altresi essere rispettate le normative in
vigore piu precisamente

* dalle norme CEI;

* dalle norme UNI e UNI CIG;

* dalla LEGGE 10/91 con regolamenti successivi emanati;

+ dalla legge 46 del 5 marzo 1990 norme per la sicurezza degli impianti, con tutte le circolari e
regolamenti emanati,

* dal DPCM 1 marzo 1991 sui limiti massimi di esposizione al rumore, DL 227 del 15 agosto
1991 e norma UNI 8199;

* dalle NORME a disposizione USL, ISPESL, ed ex ENPI;

+ dal DM 1 dicembre 1975 e raccolta R aggiornata contro lo scoppio per apparecchi con liquidi
caldi sotto pressione.

* dalla legge n. 818 del 7 dicembre 1984 (condizioni minime di sicurezza in attesa del CPC);

* dalla legge n. 46 del 5 marzo 1990 (norme per la sicurezza degli impianti);

« dalle norme CEl;
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+ dalle prescrizioni e raccomandazioni dellUSL, ISPEL in materia di prevenzione degli

infortuni sul lavoro

* dalle prescrizioni ed indicazione del’lENEL e SIP;

» dalle norme di prevenzione incendi e prescrizioni e raccomandazioni del comando

provinciale dei VV.FF.

Oltre ad ogni altra normativa di riferimento successivamente emanata.
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