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CAPO | - OGGETTO DELL’APPALTO - AMMONTARE DEI SERVIZI -
DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Art. 1 - Definizioni

Affidatario: L'impresa a cui verra affidato, dalla Committente, il servizio a seguito di
aggiudicazione definitiva operata dal responsabile Unico del Procedimento (RUP), secondo le
regole del bando di gara.

Assuntore: Parte che assume I'obbligo di fornire il Servizio. Esso puo identificarsi anche con il
capofila di una associazione temporanea di impresa. L'impresa, costituita nelle forme e con le
modalita previste dalla legislazione vigente a livello nazionale e comunitario, alla quale si
intende affidare I'’Appalto e con cui ’Amministrazione Committente firmera il contratto.

La Societd che eseguira il servizio di manutenzione multidisciplinare (manutenzione
meccanica, civile ed esercizio elettrostrumentale con assistenza elettrica per messa in
sicurezza utenze elettriche, gestione piano di manutenzione base utenze elettriche e
strumentali, interventi manutentivi elettrostrumentali minori non specialistici ed interventi su
sistemi elettrici palazzine uffici), designata a tale scopo dalla Committente, eseguendo attivita
di manutenzione come da programma periodico e servizi a richiesta diretta da parte de

|
[
L.

Direttore per I'esecuzione del contratto o da suo delegato. S

-

G TEROSSO

Capitolato tecnico: Documento nel quale il committente descrive:
+ i beni oggetto del Servizio;
« le sue richieste;
- i modi per verificare il soddisfacimento delle richieste,
« i criteri con cui trattare:
— le eventuali variazioni quantitative e qualitative dei beni;
- le eventuali variazioni della disponibilita a produrre e/o espletare il servizio
richiesto;
— gli effetti delle migliorie apportate
. | prezzi unitari di eventuali lavori in economia e/o non previsti da compensarsi
separatamente.

Capitolato speciale d’appalto (o d’oneri): Raccolta delle clausole che definiscono gli oneri
che le parti devono assumersi nel corso dellappalto e che & rappresentato dal presente
documento.
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Capo Commessa: |l rappresentante dell'Assuntore che dirigera, in stretto coordinamento con
la Direzione Tecnica, l'intero processo manutentivo, di cui si assumera tutta la responsabilita
tecnica e operativa. Rappresenta inoltre l'interfaccia principale del Committente.

Centrale operativa/Segreteria Tecnica: Unita di ricezione richieste e di coordinamento delle
attivita dell’Assuntore.

Committente: L’Amministrazione Committente dell’Appalto, cioé |.A.S. s.r.l., utilizzatrice del
patrimonio impiantistico ed immobiliare su cui interverranno i servizi oggetto dell’Appalto.

Concorrente: Ciascuno dei soggetti selezionati, siano essi in forma singola che raggruppata,
che hanno chiesto di presentare offerta per la gara

Contratto di Appalto: |l contratto che sara stipulato fra il Committente e I'Assuntore per
'esecuzione dei servizi.

Direttore per I’esecuzione del contratto (DEC): |l Direttore per I'esecuzione del contratto
(DEC) rappresenta lo Stabilimento nei confronti dellAssuntore. Si prevede un gruppo di
responsabili per conto del Committente dell Appalto, poiché si presume che il servizio elettrico
sia gestito dall'esercizio IAS, mentre le restanti attivita verranno gestite dalla manutenzione.
Pertanto si prevede un DEC per tutte le attivita manutentive, mentre un secondo DEC si
occupera dell'attivita tipiche dell'esercizio elettrico. Con tale figura si intendono anche Il
personale IAS eventualmente delegato a sostituire i DEC, che opereranno in stretto
coordinamento con i responsabili tecnici dell’Assuntore, identificati anche ai fini dellArt. 101
del Decreto legislativo 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida emanate da ANAC.

Responsabile del procedimento (RP): |l responsabile individuato ai sensi dellArt. 31.
Decreto legislativo 50/2016 e s.m.i. nonché art. 101 del medesimo decreto legislativo e linee
guida emanate da ANAC.

Esigenze manutentive: Insieme di tutti gli interventi e/o lavori richiesti e/o previsti per un
determinato impianto/immobile. E’ definito compreso le pertinenze (quali spazi non edificati, a
verde e a parcheggio, attrezzature degli spazi esterni) e compreso quantaltro deve essere
oggetto del servizio.

Ribasso d’Asta: Per “ribasso d’'asta” si intende il ribasso espresso in percentuale, offerto
dall'Assuntore ed accettato dal Committente con I'atto di aggiudicazione.

Servizio: Un insieme di funzioni offerte ad un utilizzatore da un’organizzazione.
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Utente: Personale appartenente al Committente che svolge le attivita lavorative all'interno
degli impianti ed immobili oggetto dell'appalto.

Art. 2 — Oggetto dell’appalto
L'appalto ha per oggetto:

- l'esecuzione di tutte le prestazioni, le occasionali forniture e le opere necessarie per la
manutenzione del patrimonio impiantistico meccanico ed edile, incluse le prestazioni di
manutenzione ordinaria degli impianti e la strumentazione di campo con interventi
elettrostrumentali minori non specialistici come verifica funzionamento strumenti di
misura ed interventi di pulizia degli stessi (sensori pH-metri, ossimetri, termometri,
misuratori portata, altri strumenti), sostituzione fusibili, contattori, rele lampadine,
rabbocco acqua batterie (ove applicabile), ma anche gli interventi su sistemi elettrici
palazzine uffici;

- l'esecuzione di tutte le prestazioni di assistenza elettrostrumentale con interventi e
messa in sicurezza utenze elettriche per manutenzione di cui ai punti precedenti
scollegamento e collegamento di apparecchiature elettriche da manutenzionare (motori,
pompe, altro);

- con esclusione delle attivita di manutenzione elettrica specialistica delle cabine
elettriche e delle macchine elettriche, della parte bonifiche, della manutenzione degli
impianti di condizionamento, del sistema di controllo dellimpianto (DCS), della
manutenzione dei misuratori di portata ingresso e uscita impianto, riparazioni tubazioni
in vetroresina e di quanto eventualmente espressamente escluso nel presente
capitolato, ed immobiliare dellimpianto di depurazione di IAS SpA in Casale Vecchie
Saline s.n. — 96100 Priolo Gargallo (SR) lItalia per il trattamento delle acque reflue
provenienti dagli agglomerati urbani ed industriali, servito da IAS per un periodo pari a
quanto indicato nello specifico capitolo e decorrente dalla data di consegna del servizio.

Il patrimonio impiantistico ed immobiliare del predetto impianto di depurazione consiste nelle
sue strutture, nei collettori di ricezione dei reflui, nelle relative stazioni di rilancio, nel collettore
scarico acque a mare e di tutte le aree esterne di pertinenza secondo la descrizione indicata
nello specifico capitolo.

L'appalto consiste nell'affidamento di un servizio di manutenzione come descritto nel
Capitolato Tecnico. | servizi da fornire e le modalita di espletamento delle prestazioni sono
dettate dal presente Capitolato Speciale di Appalto, oltre che dal Capitolato Tecnico di
Appalto.

Le indicazioni del presente Capitolato, unitamente agli altri allegati progettuali, forniscono la
consistenza qualitativa, quantitativa e le caratteristiche di esecuzione del servizio e sono

escluse dal presente appalto solo quella parte di impiantistica, apparecchiature ed opere che:
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sono espressamente indicate come tali nellapposito capitolo del presente capitolato speciale
di appalto.

Art. 3 — Descrizione sommaria delle prestazioni

Le prestazioni comprese nel servizio oggetto dellappalto risultano dagli elaborati tecnico-
amministrativo allegati al contratto come di seguito elencati.

Sommariamente possono riassumersi come appresso:

prestazioni di personale, mezzi ed officine per garantire il controllo ed il regolare
funzionamento di tutte le componenti dell'impianto in maniera continuativa,

prestazioni di personale per interventi urgenti, ordinari e straordinari;

manutenzione ordinaria delle apparecchiature, ivi compresa la fornitura di materiale di
consumo, nonché degli attrezzi necessari per la esecuzione delle relative opere
secondo le modalita indicate nel presente Capitolato e nell'allegato Capitolato Tecnico
con esclusione della manutenzione straordinaria di:

« pompe di sollevamento sommerse e mixer: per tali apparecchiature, ove si
rendesse necessaria la manutenzione straordinaria delle pompe, in tale
evenienza, 'Assuntore provvedera solo alla loro messa in sicurezza elettrica
ed eventuali scollegamento elettrico/smontaggio e  rimontaggio,
ricollegamento elettrico affinché la Ditta incaricata di detta manutenzione
possa provvedere al prelevamento della pompa ed alla sua riconsegna, una
volta riparata, franco impianto IAS;

- cabine, quadri e macchine elettriche, strumenti per tali apparecchiature ove si
rendesse necessaria la loro manutenzione straordinaria, I'Assuntore
provvedera solo alla loro messa in sicurezza elettrica ed eventuali
scollegamento elettrico/smontaggio/rimontaggio/ricollegamento elettrico.

automezzi e attrezzature necessari alla manutenzione dell'impianto;

interventi di manutenzione straordinaria con esclusione del materiale di sostituzione
necessario che sara fornito da IAS presso magazzini che saranno di volta in volta
indicati;

controllo periodico delle condotte di adduzione all'impianto con cadenza bimestrale e
comungque ogni qual volta che si presenta la necessita segnalata dall’Autorita Vigilante.
Eventuali anomalie verranno segnalate tempestivamente allAutorita Vigilante
medesima. Dalle verifiche effettuate occorre redigere apposito verbale a cura
dell'Assuntore;

controllo periodico degli impianti (parti meccaniche, edili ed elettrostrumentali) di
sollevamento dei reflui di pertinenza di 1.A.S. con cadenza settimanale e comunque
ogni qual volta che si presenta la necessita;

ogni altra prestazione indicata nel Capitolato tecnico.
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Art. 4 - Forma dell’Appalto

I Committente ritiene che il miglior strumento per raggiungere gli obiettivi posti dal
committente sia un Appalto di Servizi secondo la disciplina del Decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 come integrato e modificato dal D. Lgs. 56 del 19/04/2017 nonché D.P.R. 207 del
5/10/2010 per le parti rimaste in vigore per il prosieguo indicato come Codice.

Il Capitolato & stato elaborato sulla base delle concrete esigenze funzionali del Committente
che utilizza, a diverso titolo, il patrimonio su cui opereranno i servizi in Appalto.

A tal fine il presente appalto viene espressamente accettato dall’Assuntore come un contratto
di appalto di servizi rientranti nel Decreto legislativo 50/2016 e s.m.i..

Per la disciplina sostanziale del rapporto si rinvia espressamente alle norme nazionali e
Regionali in materia che regolano i rapporti contrattuali dello Stato e delle pubbliche
amministrazioni, da intendersi richiamate ed applicabili salvo che non sia diversamente
previsto, esplicitamente o implicitamente, dai principi o dalle pattuizioni inserite nel rapporto
contrattuale, cosi come esso risultera definitivamente in sede di stipula del Contratto di
Appalto.

Art.5 - Documenti contrattuali

L'appalto si fonda sui documenti e atti prodotti dal Committente ed Assuntore che

costituiscono la documentazione contrattuale, costituita in ordine crescente di importanza da:
1. Bando di gara e relative richieste e/o dichiarazioni di qualificazione;

Disciplinare di gara;

Offerta dell’Assuntore;

DUVRI (sito web IAS);

Condizioni generali di contratto beni e servizi IAS S.p.A. (Sito web IAS);

Protocollo di legalita;

Capitolato Tecnico di Appalto e suoi allegati;

Capitolato Speciale di Appalto;

Contratto di Appalto e suoi allegati, che prevale su ogni altro documento.

Lo NGNRWN

Nel caso di controversie sull'esatta interpretazione dei testi s’intende che sono a carico del
Committente solo gli oneri e gli obblighi esplicitamente espressi a suo carico, intendendosi tutti
gli altri a carico dell’Assuntore.

Art. 6 - Ammontare dell’Appalto
L’ammontare dell'appalto presuntivamente indicato nel Bando di Gara sara determinato in
forma definitiva nel Contratto di Appalto con I'’Assuntore.

L'importo complessivo presunto a Base d’Asta su base annua dell’Appalto Meccanico/Civile e
gestione esercizio elettrico, quest'ultimo comprensivo di programma di manutenzione e messa
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in sicurezza utenze elettrostrumentali, nonché interventi elettrostrumentali minori non
specialistici, come verifica funzionamento strumenti di misura ed interventi di pulizia degli
stessi (sensori pH-metri, ossimetri, termometri, misuratori portata, altri strumenti), sostituzione
fusibili, contattori, relé lampadine, rabbocco acqua batterie (ove applicabile) ed interventi su
sistemi elettrici palazzine uffici, ammonta a euro €/anno 620.000,00 (euro/anno
seicentoventimila/00) oltre IVA.

Tale importo potra subire variazioni, in pit o in meno, nei limiti degli art. 1660 e 1661 del C.C.
senza che I'Assuntore possa nulla pretendere.

L'importo contrattuale risultera dalla applicazione dei prezzi unitari, indicati per il servizio nel
presente Capitolato Speciale, previamente ridotti del ribasso d'asta offerto.

La percentuale di ribasso indicata in sede di offerta, secondo l'articolazione prevista dal
Capitolato, sara applicata anche agli eventuali nuovi prezzi che saranno concordati nel corso
del contratto ovvero su quelli che sono allegati al capitolato tecnico.

L'importo servizi su base annua & compensato sulla base del seguente Estimativo:

ESTIMATIVO

Art. 1 di Estimativo
Controlli come da piano di manutenzione meccanico, civile ed elettrostrumentale,
servizi di manutenzione delle opere meccaniche, interventi di manutenzione
elettrostrumentale minori non specialistici, interventi su sistemi elettrici palazzine uffici
e messa in sicurezza utenze elettriche, scollegamento/collegamento utenze elettriche
per manutenzione di cui ai punti precedenti
(a forfait su base trimestrale) € 135.750,00 (euro
centotrentacinquemilasettecentocinquanta/00), di cui il 10% dell'importo per esercizio elettrico.
Per quattro trimestri = € 543.000,00 (euro /00)

Nello specifico la manutenzione dell'art. 1 di Estimativo si riferira alle seguenti opere:

« Opere Meccaniche (Grigliatura GR1/GR2, Coclee, Pompe estrazione fanghi, pompe di
alimentazione, pompe centrifughe, pompe verticali, pompe e macchine in generale,
gruppi elettrogeni, Chiarificatori,Compressori, Ispessitori, vasche di ossidazione,
Filtropresse, Stazione Calce, Stazione Acido, Stazione polielettrolita, Stazioni di
rilancio, Collettore a mare, Carpenterie, Opere in ferro, Impianto barriera idraulica,
Impianti di deodorizzazione).
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« Controlli programmati delle componenti edili di cui al punto precedente, ad esclusione
degli interventi di ripristino (che verranno riconosciuti a misura secondo art.3 di
Estimativo);

 Controlli programmati delle opere elettrostrumentali ed esercizio elettrostrumentale con
segnalazioni di eventuali guasti le cui riparazioni verranno eseguite da Appaltatore
specializzato;

e interventi elettrostrumentali minori non specialistici come verifica funzionamento
strumenti di misura ed interventi di pulizia degli stessi (sensori pH-metri, ossimetri,
termometri, misuratori portata, altri strumenti), sostituzione fusibili, contattori, rele
lampadine, rabbocco acqua batterie (ove applicabile), interventi su sistemi elettrici
palazzine uffici;

e interventi e messa in sicurezza utenze elettriche per manutenzione varie:
scollegamento e collegamento di apparecchiature elettriche da manutenzionare (motori,
pompe, altro);

e Opere di Verniciatura compreso la fornitura dei materiali di verniciatura occorrenti
(Strutture portanti, Parapetti, Ringhiere, Corrimano, Inferriate, Cancelli, Collettore,
Stazioni di Rilancio Cancelli, Porte, Tubazioni);

Opere provvisionali fino a 30mc e/o di altezza castelletto inferiore a 8,1m;
Presenza, ogni qualvolta si renda necessaria, di camion gruato o gru fino a 35ton;
 Facchinaggio, da svolgere in base ad effettive richieste e secondo necessita. (Consiste
in: trasloco e movimentazione, con mezzi della ditta, di mobili, arredi, suppellettil,
scaffalature, strumentazioni tecniche di ufficio, attrezzature e materiale vario, noncheé
movimentazione di faldoni, carteggi, pacchi, libri, registri € materiali vari; vuotatura del
contenuto degli archivi da portare al magazzino riempiendo appositi cassoni; scarico di
bancali in arrivo al magazzino con traspallet a mano e/ o carrello elevatore; trasporto di
materiale gia dichiarato “fuori uso“ compreso colli ingombranti e/o pesanti presso
apposito container posizionato presso le isole ecologiche ubicate all'interno dello
impianto; spostamento, smontaggio e  rimontaggio, allinterno  dellimpianto, di
attrezzature e materiale vario; smontaggio, spostamenti, traslochi, rimozioni e
ricollocazione di arredi ed accessori di qualsiasi genere connessi agli interventi edili
o di tinteggiatura in qualsiasi locale interessato; attivita di facchinaggio in occasione di
manifestazioni: trasporto e posizionamento sedie tavoli, transenne, segnaletica mobile,
arredi e pedane).

Si precisa che nellArt.1 di estimativo non sono presenti gli oneri di sicurezza, che sono
considerati nell'art.? di estimativo. Pertanto l'intero importo dell’art.1 di Estimativo puo essere
soqggetto a ribasso d’asta.

Per gli interventi di manutenzione meccanica di qualsiasi tipo e natura (ordinaria e
straordinaria), da svolgersi nel normale orario di lavoro come di seguito definito, sono
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SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA

MULTIDISCIPLINARE (MECCANICO-CIVILE)
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Industria Acqua Siracusana S.p.A. Capitolato Speciale d’Appalto Meccanico-Civile-Assist ELESTR

IL DIRETTORE DI STABILIMENTO L'ASSUNTORE

DATA 06.07.2021 REVISIONE 05

comprese e compensate con il prezzo dellart. 1 di Estimativo tutti gli oneri di uomini,
automezzi ed attrezzature, mentre per i noli dei mezzi d'opera di cui all'art. 21 di capitolato
speciale di appalto (ad esclusione della presenza fissa di camion gruato o gru fino a 35ton) il
relativo onere sara compensato come da art. 3 di Estimativo.

Ove occorresse altresi la posa di materiali in sostituzione degli esistenti guasti o da rinnovare
questi saranno forniti dal Committente franco magazzino. Sara tuttavia onere dell'Assuntore,
ove occorresse l'approvvigionamento di materiale da installare in luogo di altro non pil
utilizzabile o comunque necessario al funzionamento corretto dell'impianto di proprieta di IAS,
di provvedere al carico, trasporto e scarico del materiale necessario presso i magazzini che
indichera IAS e che saranno nel raggio massimo di 20 km di distanza dall'impianto IAS.

La manutenzione meccanica a rottura, programmata e predittiva, di opportunita ed a richiesta,
come definite in sede di Capitolato Tecnico, & inclusa nei compensi di contratto nel limite
dell'utilizzo degli uomini e attrezzature che I'Assuntore deve mettere a disposizione del
Committente, come previsto dal Capitolato Speciale di Appalto, nel normale orario di lavoro,
con la sola esclusione dei materiali nuovi da impiegarsi in luogo di parti guaste o non pil
servibili. Ove, se disposto dalla Direzione di Esecuzione del Contratto, o da suo delegato,
I'intervento in parola avvenisse fuori dal normale orario di lavoro, in questo caso sia i materiali
impiegati che la manodopera utilizzata ed i mezzi necessari saranno compensati come
previsto dal Capitolato speciale di appalto come di seguito indicato. L'utilizzo di mezzi d'opera
speciali ovvero di professionalita non previste tra gli apprestamenti e risorse di uomini e mezzi
che I'Assuntore deve mettere a disposizione per I'esecuzione del contratto, se autorizzati dal
Direttore per l'esecuzione del contratto, saranno compensati sulla base dell'elenco prezzi
allegato o di analisi prezzi. Su di essi sara applicato il ribasso d'asta offerto dall’Assuntore in
sede di gara.

Per gli interventi di manutenzione a rottura, programmata, predittiva, di opportunita ed a
richiesta, come definiti dal Capitolato Tecnico, durante il normale orario di lavoro, sono
compensati con quanto previsto all'art. 1 di estimativo tutti gli oneri di uomini, ed attrezzature
necessari che attingono alla dotazione base del cantiere che I'Assuntore € tenuto a costituire
come indicati nel presente Capitolato Speciale di Appalto con esclusione dei noli (ad
eccezione di un primo mezzo gruato fino a 35 ton, che deve essere sempre disponibile in
cantiere ogni qualvolta si renda necessario) e dei soli materiali necessari che saranno o forniti
dal Committente con le modalita prima indicate o dallAssuntore e compensati sulla base del
prezziario di contratto ovvero compensati mediante prezzi definiti da regolari analisi sulla base
di prezzi di mercato. | prezzi cosi determinati saranno soggetti al ribasso d’asta offerto.

Sono infine esclusi dagli interventi di manutenzione come sopra descritti, perché compensati
con il prezzo di cui all'articolo di estimativo n. 3 che segue solo:
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SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA
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« quegli interventi che per necessitd del Committente, per ragioni di urgenza o
emergenza devono essere eseguiti con immediatezza al di fuori del normale orario di
lavoro e di notte ovvero nei giorni festivi;

« quegli interventi che non possono essere eseguiti con le risorse presenti normalmente
in cantiere per mancanza di specifiche professionalita ed attrezzature tra quelle
disponibili per contratto in cantiere;

« quegli interventi di manutenzione meccanica straordinaria e migliorativa, che verranno
compensati a misura attraverso I'applicazione degli articoli riportati nel Capitolato
tecnico e riconosciuti attingendo all'articolo di estimativo n.3;

« tutti i ripristini civili che verranno compensati a misura attraverso I'applicazione degli
articoli riportati nel Capitolato tecnico e riconosciuti attingendo all'articolo di estimativo
n.3;

« Opere provvisionali oltre i 30mc e/o di altezza castelletto superiore a 8,1m destinati alle
alle attivita manutentive meccaniche/civili, o qualsialtro ponteggio che verra richiesto
dalla Committente e che potrebbero essere utilizzato/destinato anche ad altro
contrattista (con riferimento agli altri contratti quadro di manutenzione, ovvero per altre
discipline).

Art. 2 di Estimativo
Oneri sicurezza per servizi di cui all'art. 1 (non soggetti a ribasso d'asta e su base trimestrale)
€ 4.250,00 (Euro quattromiladuecentocinquanta/00) x 4 trimestri = € 17.000,00
(diciasettemila/00), di cui il 10% per attivita relative all’esercizio elettrico

Art.2 di estimativo & relativo agli oneri di sicurezza per le attivita previste nellart.1 di
estimativo. Questa posizione, pertanto, non & soggetta a ribasso d'asta.

Art. 3 di Estimativo
Interventi di manutenzione meccanica urgente al di fuori del normale, attivita civili di ripristino
riconosciute esclusivamente a misura, attivita straordinarie di ripristino o miglioramento,
reperibilita, nolo mezzi e gru superiore a 35 tonnellate, interventi di esercizio elettrico urgente
al di fuori del normale orario di lavoro, fornitura materiali autorizzati dalla Committente,
ponteggi superiori a 30mc e/o aventi un'altezza maggiore di 8,1m, a misura previsti, euro
60.000,00 (Euro sessantamila/00)

——— IL PROGETTISTA: Ponterosso Engineering Srl
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Gli interventi di cui allArt. 3 dellEstimativo riguardano tutti quelli di manutenzione che
I'Assuntore sara chiamato ad eseguire nei casi di manutenzione urgente al di fuori dell'orario di
lavoro, dichiarati come tali dal DEC, da svolgersi necessariamente fuori dal normale orario di
lavoro a causa delle particolari circostanze in cui 'eventuale guasto o anomalia riscontrata
nellimpianto IAS renda non procrastinabile un immediato intervento di ripristino.

Sono altresi compensati con il presente articolo tutte le attivita di ripristino civile, nonché le
attivita straordinarie meccaniche di ripristino/miglioramento che verranno pianificati/concordati
con il DEC. Inoltre sono compensati con il presente articolo i noli a freddo dei mezzi d'opera di
cui art. 21 del capitolato speciale, svolto sia nel normale orario di lavoro che al di fuori di esso
in quanto gli operatori dei mezzi coincideranno e sono compensati con le unita lavorative
indicate all'art. 1 di Estimativo, ad eccezione di un primo camion gruato o gru fino a 35ton gia
compreso nell'art.1 di Estimativo e che dovra essere sempre disponibile in stabilimento.

Infine sono compensati con il presente articolo i ponteggi superiori a 30mc e/o aventi
un'altezza maggiore di 8,1m, ma non superiori a 20m, riconoscendo a misura solo il delta
cubatura a partire dalla cubatura limite di 30mc.

Si da atto che, ove si dovesse osservare un significativo aumento degli interventi da
compensarsi con le somme di cui all'art. 3 di estimativo che non trovi capienza economica
nella disponibilita del medesimo articolo, si procedera ad un incremento di tale disponibilita
economica attingendo alla disponibilita derivante dai risparmi ottenuti dall'applicazione del
ribasso d’'asta offerto dallaggiudicatario sull'art.1 di Estimativo fino alla concorrenza, se
necessario, della totalita delle economie derivanti. Ove vi fosse tale evenienza sara stipulata
modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. a) e c.1 lett. b) in quanto I'affidamento del
predetto servizio accessorio al presente appalto, ad altro soggetto imprenditore, potrebbe
risultare impraticabile per motivi economici, comportando per IAS notevoli disguidi e una
consistente duplicazione dei costi.

Con riferimento al ribasso d’asta applicabile all’Art.3 di estimativo si precisa quanto di seguito
riportato:

e Per le voci relative alla manodopera si consideri una incidenza delle spese generali del
15,00% ed utile di impresa nella misura del 10%, per un totale aggiuntivo pari al
26,50%.

o Per gli articoli a misura delle attivita meccaniche lincidenza degli oneri di sicurezza e
del 3% degli importi riportati nellallegato 5. Tale incidenza non € soggetta a ribasso
d’asta.
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e Per tutti gli articoli a misura delle opere civili il ribasso d’asta pud essere effettuato a
meno della quota sicurezza. L'incidenza degli oneri di sicurezza per gli articoli delle
opere civili, per i quali l'offerente non dovra applicare il ribasso d'asta, deve essere
considerato medesimo a quello mostrato nel prezzario unico vigente della Regione
Sicilia per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 12 del 12
luglio 2011 e ss.mm.ii. € secondo le procedure indicate dall'articolo 24 del Decreto del
Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n® 13, recante regolamento di
attuazione della succitata legge regionale. Inoltre per gli oneri di sicurezza, non soggetti
a ribasso, si faccia riferimento alla formazione del prezzario come da Decreto del
Presidente della Regione Siciliana del 9 luglio 2012, n. 535 “Criteri generali per la
formazione del prezzario unico regionale per i lavori pubblici”.

SINTESI

In_sintesi considerando art.1 di estimativo, art.2 di estimativo e l'art. 3 di estimativo il totale

importo dei servizi su base annua_risulta di_€ 620.000,00 (diconsi Euro seicentoventimila)
oltre IVA al 22%.

Tutte le operazioni di manutenzione di qualsiasi tipo e natura da eseguirsi sulla impiantistica
depurativa oggetto del presente appalto sara compensata come di seguito:

tutte le attivita e prestazioni indicate nel presente Capitolato Speciale di appalto e nell'allegato
Capitolato Tecnico, con eccezione per quelle sole parti per cui & espressamente escluso
l'onere, sono compensate a forfait con pagamenti trimestrali, con la voce di cui all'art. 1 di
Estimativo:

e controlli meccanici e civili dei componenti d'impianto, come da programma di
manutenzione;

e controlli elettrostrumentali dei componenti d'impianto, come da programma di
manutenzione e messa in sicurezza utenze elettrostrumentali per attivita manutentive
meccaniche e civili;

¢ interventi elettrostrumentali minori non specialistici come verifica funzionamento
strumenti di misura ed interventi di pulizia degli stessi (sensori pH-metri, ossimetri,
termometri, misuratori portata, altri strumenti), sostituzione fusibili, contattori, rele
lampadine, rabbocco acqua batterie (ove applicabile);

e interventi e messa in sicurezza utenze elettriche per manutenzione di cui ai punti
precedenti: scollegamento e collegamento di apparecchiature elettriche da
manutenzionare (motori, pompe, altro);

e interventi su sistemi elettrici palazzine uffici;
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e manutenzione meccanica da svolgersi nel normale orario di lavoro come definito all'art.

19 del Capitolato Speciale di Appalto: la manodopera utilizzata, nel limite delle unita
lavorative previste all'art. 18 del presente Capitolato, sara compensata con la voce a
forfait di cui all'art. 1 di Estimativo; materiali saranno forniti dal Committente con onere
del solo trasporto in cantiere del materiale dai magazzini indicati dal Committente
stesso e posti entro un raggio di 20km dallimpianto (anche tale attivita di carico
trasporto e scarico sara compensata con la voce a forfait del’Art. 1 di Estimativo
unitamente all'onere del trasporto del rifiuto prodotto dalle attivita di manutenzione
presso il deposito temporaneo indicato dal committente del rifiuto prodotto dalle attivita
di manutenzione presso deposito temporaneo indicato dal Committente; i noli a freddo
(gli operatori delle macchine coincidono con le unita lavorative previste all'art. 18 di
Capitolato) dei mezzi necessari di cui allart. 21 del presente Capitolato saranno
compensati a misura con le somme di cui allArt. 3 di estimativo (ad eccezione del
primo camion gruato o gru fino a 35ton, gia previsto all'Art.1) e secondo il prezziario
allegato e su detti prezzi sara applicato il ribasso d'asta offerto; i materiali saranno
forniti dal Committente ed & compensato con la voce a forfait previsto nell’Art.3, mentre
secondo I'Art. 1 di Estimativo il solo carico trasporto e scarico dei materiali dal
magazzino indicato dal Committente in un raggio di max 20km dall'impianto IAS.
manutenzione da svolgersi al di fuori del normale orario di lavoro, come definito all'art.
19 del Capitolato Speciale di Appalto: la manodopera utilizzata, come da unita
lavorative previste allart. 18 del presente Capitolato, sara compensata a misura
secondo le modalita indicate dal presente Capitolato e secondo il prezziario allegato
con la precisazione che il ribasso d'asta offerto sara applicato solo sulla quota oraria
assoggettabile a ribasso; i noli a freddo (gli operatori delle macchine coincidono con le
unita lavorative previste all'art. 18 di Capitolato) dei mezzi necessari di cui allart. 21 del
presente Capitolato saranno compensati a misura con le somme di cui allArt. 3 di
estimativo e secondo il prezziario allegato su detti prezzi sara applicato il ribasso d'asta
offerto; i materiali saranno forniti dal Committente ed & compensato con la voce a forfait
di cui all’Art. 1 di Estimativo (unitamente all'onere del trasporto a rifiuto dei materiali di
risulta) il solo trasporto dei materiali dal magazzino indicato dal Committente in un
raggio di max 20km dall'impianto IAS.

| ripristini civili saranno compensati a misura con le somme di cui all'Art. 3 di estimativo
e secondo il prezziario allegato su detti prezzi sara applicato il ribasso d'asta offerto;
Tutti i ponteggi fino a 30mc elo di altezza castelletto inferiore a 8,1m sono inclusi
nellArt.1 di estimativo, mentre quelli oltre i 30 mc e fino a 300mc e di altezza castelletto
superiore a 8,1m, ma inferiore a 20m, saranno compensati a misura con le somme di
cui all'Art. 3 di estimativo e secondo il prezziario allegato su detti prezzi sara applicato il
ribasso d'asta offerto. Si intende riconosciuto a misura solo la cubatura superiore a
quella limite prevista nellArt.1 di estimativo;
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e L'utilizzo di mezzi d'opera speciali ovvero di professionalita non previste tra gli
apprestamenti e risorse di uomini e mezzi che I'Assuntore deve mettere a disposizione
per I'esecuzione del contratto, se autorizzati dal DEC, saranno compensati sulla base
dell'elenco prezzi allegato sui quali sara applicato il ribasso d'asta offerto.

o Limitatamente agli interventi sulla pompe di sollevamento sommerse e mixer, ove si
rendesse necessaria la manutenzione straordinaria delle pompe, in tale evenienza,
I'Assuntore provvedera solo al loro smontaggio e rimontaggio affinché la Ditta incaricata
di detta manutenzione possa provvedere al prelevamento della pompa ed alla sua
riconsegna franco impianto IAS.

Per quanto attiene la determinazione dei prezzi per lavorazioni come sopra descritte non
incluse nel compenso a forfait di cui all'art. 1 di Estimativo essi saranno fissati come di seguito
in ordine di priorita:
v utilizzando i prezzi unitari dell'allegato prezziario;
v in mancanza utilizzando il prezziario ufficiale della Regine Siciliana vigente al momento
della presentazione delle offerte;
v in mancanza utilizzando regolari analisi prezzi, secondo le norme vigenti previste dal
Codice, per quei prezzi non previsti in contratto o in prezziario della Regione Siciliana.

Tutti i prezzi unitari cosi determinati saranno soggetti al ribasso d'asta offerto dall’Assuntore.
Per i prezzi di cui all'allegato prezziario il ribasso offerto in sede di gara sara applicato con le
modalita ivi indicate.

Art.7 — Condizioni dell’appalto

L'aggiudicazione dellAppalto sara formalizzata dal Committente con lettera raccomandata o
PEC allimpresa aggiudicataria, anche in pendenza della stipulazione del contratto, e a
condizione che I'Assuntore predisponga i documenti e le strumentazioni richieste in sede di
gara:

« sede operativa;

* cauzione;

* assicurazione;

- nomina del capo commessa e dei responsabili degli adempimenti previsti dalla vigente
normativa di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro ;

- ogni altra incombenza obbligatoria in materia di legislazione sul lavoro ed in materia di
appalti pubblici.

La consegna formale dei servizi avverra con il verbale di consegna, con le modalita che
verranno indicate in fase di aggiudicazione del Contratto di Appalto.
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Nell'accettare I'esecuzione del servizio di cui alloggetto del presente capitolato I'Appaltatore

dichiara:

a) di avere preso conoscenza della manutenzione da eseguire, di avere visionato l'impianto e
di averne accertato le condizioni di accesso;

b) di avere valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono
tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d’opera, dei noli, dei trasporti e dei
servizi,

c) di essere perfettamente edotto delle condizioni di impianto e sul programma di
manutenzione da seguire;

d) di avere tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni
di sicurezza, di condizioni di lavoro di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove
deve eseguirsi la gestione;

e) di avere tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, di tutte le norme generali e particolari
che regolano la esecuzione del servizio che trattasi, di tutte le condizioni locali e generali
che si riferiscono all'opera e di tutte le modalita che regolano la esecuzione del servizio con
riferimento alla normativa nazionale e regionale in merito e degli obblighi relativi.

L'Appaltatore non potra quindi eccepire durante la esecuzione della manutenzione, la mancata

conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati,

tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal

Codice civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscono a

condizioni soggette a revisione.

Con l'accettazione del servizio I'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilita ed i
mezzi necessari per procedere alla esecuzione dello stesso.

Poiché, ai fini dell'esercizio elettrico, I'appaltatore & titolato alle manovre in cabina prima
dellinizio della validita del contratto verra stipulato tra le parti un comodato d'uso in favore
dell'appaltatore per operare nelle cabine elettriche dalla IAS.

Si precisa, inoltre, che le attivita in cabina dovranno essere eseguite sempre da una coppia di
persone dellAssuntore di cui almeno uno PES (Persona Esperta, ovvero persona con
istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare i rischi e di
evitare i pericoli che l'elettricita pud creare) e l'altro PAV (Persona Avvertita, ovvero persona
adeguatamente avvisata da personale esperto per evitare i pericoli che I'elettricita puo creare).
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Art. 8 - Durata dell’Appalto
La durata del contratto & fissata in anni uno con facolta, per il Committente, di affidare
successivi lotti, identici al presente lotto, e nel limite di due lotti massimi successivi.

Nessun obbligo ricade sul Committente ove disponesse per il mancato rinnovo e la indizione di
nuova procedura di appalto. Ove in fase di esperimento della gara, e fino alla stipula del
contratto di appalto, le Autorita competenti non rinnovassero la concessione di gestione
dellimpianto depurativo di Priolo ad IAS, IAS medesima si riserva la facolta di non stipulare il
contratto. In questo caso sara riconosciuto all'aggiudicatario il rimborso delle sole spese
documentalmente sostenute. Nel caso in cui, a contratto stipulato, le Autorita competenti non
rinnovassero la concessione di gestione dell'impianto depurativo di Priolo ad IAS, il contratto
stesso si intendera risolto alla medesima data di scadenza della concessione. In tale
evenienza sara riconosciuto allAssuntore un indennizzo pari al mancato utile forfettariamente
fissato nel 10% da calcolarsi sui quattro quinti del’ammontare netto del contratto, con
riferimento al solo primo anno di vigenza dello stesso, e detrazione fattasi delle somme gia
erogate a titolo di acconto per servizi eseguiti. Null'altro sara dovuto per la risoluzione
anticipata. Nel caso invece in cui la Concessione venga rinnovata in favore dello stesso
soggetto IAS, il presente contratto avra la durata prevista al primo capoverso del presente
articolo.

Il Committente si riserva ampia ed insindacabile facolta di rescindere in qualsiasi momento il
contratto, qualora I'’Assuntore si renda inadempiente agli obblighi contrattuali tutti, & cié senza
necessita di previsione di termine, di costituzione di mora, né di altro qualsiasi atto.

La rescissione sara intimata all’Assuntore per lettera di ufficio raccomandata o PEC. In seguito
alla rescissione intimata si procedera immediatamente alla constatazione dei servizi e forniture
che comunque fossero state eseguite dallAssuntore fino al momento della rescissione, e
previa ritenuta dei crediti per penali e risarcimento danni, si dara luogo al pagamento del loro
ammontare.

L'Assuntore stesso sara pero tenuto al risarcimento dei danni derivanti al Committente per
I'anticipata risoluzione del contratto per suo fatto o colpa.

Il Committente si riserva la possibilita di revisionare le clausole del contratto e dei capitolati in
funzione delle proprie mutate esigenze solo con emendamenti sottoscritti da entrambi le parti.

Art. 9 - Verbale di consegna del servizio

Il DEC e il Capo Commessa provvederanno, su convocazione del RP o suo delegato, a
redigere un verbale di consegna del servizio con allegata la documentazione disponibile per
ogni singolo immobile ed impianto.

| servizi, le responsabilita contrattuali decorreranno dalla firma dei verbali di consegna ed
avranno termine alla scadenza del contratto. Con la firma del verbale di consegna I'Assuntore
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assume comunque I'impegno di fornire tutte le prestazioni, i servizi e le attivita descritte nel
capitolato d’oneri e nel capitolato tecnico di appalto e nell'offerta senza che possa trovare
giustificazione alcuna per la mancata o incompleta documentazione sugli impianti ed immobili
o per qualsiasi altro motivo.

Nel verbale di consegna verra descritto lo stato manutentivo degli impianti ed immobili in forma
esauriente al fine di consentire alle parti di eliminare ogni dubbia interpretazione sulle
pattuizioni contrattuali previste nei capitolati e nell'offerta.

In ogni caso qualora vi fossero interpretazioni diverse tra Direttore per I'esecuzione del
contratto e Capo Commessa sul livello di decadimento dello stato manutentivo dellimmobile
e/o impianto, resta inteso e confermato che I'’Assuntore ha 'obbligo di mantenere lo standard
di funzionalita del bene nello stato in cui si trova, garantendo sempre e comunque le
prestazioni minime dettate per tutti gli impianti ed immobili dal capitolato tecnico di appalto e
dall'offerta dell’Assuntore in sede di gara.

Art.10 - Servizi esclusi dall’Appalto

Nei servizi individuati dal presente capitolato sono comprese tutte le prestazioni di ordine
tecnico e specialistiche di alta qualita professionale regolamentate dagli ordini professionali
(geometri, ingegneri, architetti, periti tecnici, ecc...) necessarie a sostenere e coadiuvare il
corretto e puntuale svolgimento dei servizi adesso affidati.

In ogni caso il personale utilizzato dovra avere il gradimento del Committente.

| servizi manutentivi di cui allart. 1 del’Estimativo come descritti in seno allo Art. 6
“Ammontare dell’Appalto” del presente Capitolato Speciale, comprendono anche gli interventi
conseguenti all'incuria degli utenti, compreso piccoli danneggiamenti dolosi (vandalismo), ma
non quelli dovuti ad eventi eccezionali e non prevedibili.

Rimangono esclusi _dai _servizi _affidati _col presente appalto la manutenzione delle
apparecchiature di pompaggio sommerso e mixer installate: per esse l'attivita dell Assuntore in
caso di guasto che richieda un intervento di riparazione & limitata solo allo smontaggio della
pompa, la_sistemazione della pompa stessa in luogo deputato, nonché il rimontaggio della
pompa nuova o riparata e la rimessa in marcia della stessa. Tutte le operazioni di smontaggio
e rimontaggio nonché limitatamente alla sola pulizia dei corpi pompa, saranno eseguite con
mezzi ed uomini del’Assuntore con I'assistenza tecnica, se del caso, di tecnici specializzati
forniti dal Committente al fine di assicurare corrette operazioni di disinstallazione ed
installazione delle pompe interessate.

Sono altresi escluse dai servizi affidati col presente appalto tutti gli interventi di manutenzione
che riguardassero gli interventi di bonifica ambientale, la manutenzione delle apparecchiature
elettrostrumentali e le reti elettriche perché oggetto di separati appalti. Per quanto concerne le
attivita elettrostrumentali si intende incluso nello scopo lavori solo i controlli periodici, come da
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PIANO DI MANUTENZIONE, e le messe in sicurezza delle utenze elettrostrumentale per
eseguire le attivita manutentive.

L'Assuntore si impegna a collaborare per l'ordinato sviluppo degli interventi che fossero
competenza anche di altre imprese appaltatrici addette alla manutenzione e agevolera gli
interventi medesimi avendo gia tenuto conto nel complesso dell'offerta presentata degli esiti
eventualmente negativi delle interferenze conseguenti e degli eventuali fermi cantiere
necessari.

Art.11 - Variazioni ai servizi Appaltati

La presentazione dell'offerta costituisce pertanto impegno al soddisfacimento di tutti gli
obblighi scaturenti dal contenuto del presente Capitolato D'Oneri, dal Capitolato Tecnico e dal
bando di gara.

In fase esecutiva 'Assuntore non potra portare nessuna modifica alle opere, agli impianti e a
nessun altro elemento caratteristico o sussidiario dellimpianto se non in casi di comprovata
necessita e previa autorizzazione scritta del Direttore dell’Esecuzione ed approvazione del
Committente secondo le specifiche attribuzioni e secondo le norme del vigente regolamento
sl LL.PP.

Il detto consenso ed autorizzazione, comunque, non annulla né limita la responsabilita
dell’Appaltatore, né lo esonera da alcuno degli obblighi e garanzie contrattuali.

Nel caso di danni di forza maggiore, ovvero di varianti sostanziali che venissero richieste
dallAmministrazione, verranno applicati i prezzi che risulteranno dal verbale di concordamento
di nuovi prezzi che sara all'uopo redatto.
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CAPO Il - Modalita di esecuzione dei servizi - Struttura organizzativa - Penali

Art. 12 - Criteri generali di esecuzione del servizio
L’attivita di manutenzione e riparazione comprendera:
« Manutenzione meccanica e civile del patrimonio immobiliare indicato (per le parti edili le
attivita verranno effettuate a misura);
e Controlli periodici, come da piano di manutenzione, delle apparecchiature
elettromeccaniche ed in ferro;
« Manutenzione delle opere elettromeccaniche sui collettori fognari e pertinenze esterne
IAS
e Servizio di reperibilita;
e Manutenzione straordinaria e interventi su richiesta

Si precisa che le attivita a cura dellAppaltatore sono quelle riportate, come da legenda del
piano di manutenzione, con la sigla MAN (Appaltatore di manutenzione generica), mentre
sono escluse le attivita OPER (eseguite dall'esercizio, con eventuale assistenza
dellAppaltatore), le attivita SPEC (eseguite da ditte specializzate o da costruttori di
apparecchiature) e le attivita indicate con BON (eseguite dallimpresa di bonifiche).

Art. 13 - Programmazione della manutenzione

La manutenzione sara svolta sulla base delle indicazioni di cui ai documenti allegati al bando
di gara secondo un programma definitivo che sara concordato tra la Committente e
I'Assuntore.

Il programma di manutenzione sara definito secondo i tempi, i criteri e le priorita indicate dal
Committente e nelllambito delle risorse del bilancio di spesa dedicato ai servizi oggetto
dell'appalto.

Art. 14 — Esecuzione della manutenzione

Tutti gli interventi e le prestazioni che siano rivolti alla manutenzione conservativa e/o
riparativa degli impianti ed attrezzature, al fine di consentirne l'uso, in conformita della
destinazione e delle leggi vigenti, sono dovuti dal’Assuntore e ricompresi nel corrispettivo
forfetario su cui & stato formulato il ribasso d’asta. Tali attivita sono riportate nel Piano guida di
manutenzione contenuto nel capitolato tecnico di appalto. Il Capitolato Tecnico di Appalto
dettera le modalita e la tempistica di espletamento delle operazioni.

Si assumono le seguenti definizioni e contenuti per le tipologie di manutenzioni individuate:

1) manutenzioni a rottura e di emergenza: (definizione e tipizzazione)

E da intendersi come manutenzione a rottura e di emergenza l'insieme degli interventi che
ripristinano l'efficienza dopo la rottura imprevedibile di componenti e/o elementi tecnici,
(ovvero avviene a guasto avvenuto), tale strategia non consente la pianificazione delle risorse

- IL PROGETTISTA: Ponterosso Engineering Srl
PONtE3000ENd: : o

pagina 21

VISTO S| APPROVA




SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA

MULTIDISCIPLINARE (MECCANICO-CIVILE)

& ED ASSISTENZA ELETTROSTRUMENTALE DELL'IMPIANTO

t BIOLOGICO CONSORTILE DI PRIOLO GARGALLO (SR)
Industria ﬂ[:ﬂllﬂ Siracusana S.u.A. Capitolato Speciale d’Appalto Meccanico-Civile-Assist. ELESTR

IL DIRETTORE DI STABILIMENTO L'ASSUNTORE

DATA  06.07.2021 REVISIONE 05

tecniche ed economiche occorrenti né I'ottimale distribuzione temporale degli interventi stessi,
né evita il verificarsi del guasto. E da impiegarsi per guasti e rotture che & difficile prevedere in
anticipo o che sono causati da eventi incontrollabili, imprevedibili e, per tutti quei component
la cui avaria determina inconvenienti di affidabilita del processo. La manutenzione a rottura &
di norma eseguita dal presidio fisso di stabilimento e compensato nel’ambito dell'art. 1 di
Estimativo ove avvenga durante il normale orario di lavoro, ovvero dal personale reperibile in
pronto intervento, e compensato con quanto previsto all'art. 3 di estimativo, qualora a causa
delle particolari circostanze in cui I'eventuale guasto o anomalia riscontrata nellimpianto IAS
renda non procrastinabile un immediato intervento di ripristino ed il Direttore per I'esecuzione
dichiari 'urgenza dell'intervento da svolgersi necessariamente anche fuori dal normale orario
di lavoro.

Criteri generali di gestione delle manutenzioni a rottura e di emergenza

Per le manutenzioni a rottura [I'Assuntore si impegna a eseguire prontamente e
tempestivamente gli interventi su chiamata.

Pertanto & obbligo dellAssuntore accettare la consegna degli impianti, sistemi ed immobili
nelle condizioni in cui si trovano all'atto della consegna del servizio, essendo previsto che
I'Assuntore stesso abbia d’obbligo visitato ogni parte prima dell'offerta.

2) manutenzioni programmate: (definizione e tipizzazione)

Per manutenzioni programmate si intende I'esecuzione di un insieme di interventi a scadenze
fisse programmate, gestite da un piano di manutenzione, definito di concerto tra il
Committente e I'Assuntore in base alle indicazioni non esaustive definite nel piano guida
contenuto nel Capitolato Tecnico di Appalto Criteri generali di gestione delle manutenzioni
programmate. La finalita dell'attivita programmatoria dovra essere tesa a preservare i livelli
qualitativi standard, innalzando le prestazioni a una soglia minima generalizzabile.

3) Manutenzioni predittive: (definizione e tipizzazione)

Nei casi in cui esiste una oggettiva difficolta a prevenire ogni possibile malfunzionamento,
(definendo la frequenza e il tipo di intervento occorrente), I'attenzione dellAssuntore deve
essere rivolta a individuare il progressivo insorgere del malfunzionamento, (strategia della
predittivita), quindi alla pianificazione di un insieme di interventi periodici di controllo, che
andranno a costituire il piano delle ispezioni, che deve essere gestito sinergicamente con il
piano di manutenzione programmata; pertanto il piano delle ispezioni dovra possedere le
stesse caratteristiche del piano di manutenzione;

Oneri compresi nella manutenzione

E inoltre da intendersi come “Manutenzione” di cui allArt. 1 di Estimativo tutto il complesso di
operazioni che sono necessarie per assicurare il mantenimento dei livelli prestazionali indicati
nel Capitolato Tecnico, per una ottimale conservazione degli impianti ed immobili e per la
piena funzionalita degli impianti.
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Il compenso relativo alle operazioni di manutenzione, cosi come definite e specificate nei
Capitolati di Appalto comprende:

la direzione tecnica dei lavori e dei servizi a mezzo di persona riconosciuta idonea,
formalmente incaricata e di gradimento del Committente. Per ottenere questo
gradimento l'assuntore prima della stipula del contratto presentera all'appaltante il
curriculum vitae del soggetto designato ;

le prestazioni di tecnici specializzati e operai specializzati e non, occorrenti per
realizzare le attivita di manutenzione sia in loco che, occorrendo, nell'officina
dell'Assuntore;

la fornitura di materiali, noli e prestazioni d’'opera connessi ai rifacimenti totali
pluriennali, quali vernici, ponteggi, eccetera;

le attrezzature, i macchinari, le strumentazioni e gli apparati elettronici, per le indagini
diagnostiche occorrenti per I'esecuzione delle attivita di manutenzione predittiva;

il trasporto in sito di persone, attrezzature e materiali;

le spese di trasferta del personale;

lesecuzione di lavori di riparazione, restauro, aggiustaggio e taratura connessi alla
esecuzione dei programmi di manutenzione;

la direzione e I'assistenza tecnica;

la segnalazione preventiva per iscritto al Committente della necessita di effettuare
eventuali interventi di manutenzione correttiva e straordinaria;

la manutenzione straordinaria nei limiti degli interventi che potranno essere eseguiti nel
normale orario di lavoro dal personale messo a disposizione dall'’Assuntore per la
esecuzione di tutte le attivita previste dal presente Capitolato fatta eccezione per le
lavorazioni che prevedono l'uso di personale specializzato non disponibile nella
dotazione di cantiere ovvero di attrezzature e mezzi speciali parimenti non disponibili;

la segnalazione al Committente delle eventuali situazioni impiantistiche in difformita alle
norme di buona tecnica e/o di legge, allegando normative inerenti;

l'aggiornamento degli schemi e dei disegni degli impianti esistenti su formato cartaceo
che digitale formato dwg, entro dieci giorni dalla esecuzione di ogni modifica
impiantistica, dandone immediata comunicazione al Committente;

la fornitura di materiali d’'uso, di consumo e di apporto, connessa all'esecuzione delle
attivita di manutenzione.

Pill precisamente per materiali d'uso, di consumo e di apporto sono da intendersi:

materiale di consumo per disincrostazione chimica e meccanica di scambiatori, ecc.;
vaselina pura;

tute per il personale e stracci;

tutte le vernici e pitture necessarie alla manutenzione,

attrezzature di protezione individuale per gli addetti ai lavori.

A tal fine & obbligo dell'assuntore costituire idonee scorte nel proprio magazzino.
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Rimangono esclusi da quanto suddetto tutte le forniture destinate ad assicurare il normale
funzionamento a regime degli impianti, quali, a mero titolo esemplificativo:

e pezzi di ricambio

« lenergia elettrica per tutti i motori e l'lluminazione dei locali macchinari;
Pacqua necessaria al funzionamento degli impianti;
segnaletica di sicurezza come previsto dalle normative vigenti;
liquido elettrolita e rinnovo batterie;
E’ obbligo dell’Assuntore di provvedere al trasporto e messa in servizio del materiale, escluso
dal presente appalto, e sopra indicato in via esemplificativa, con obbligo per il Committente di
fornire il predetto materiale franco magazzino che sara indicato di volta in volta entro un raggio
massimo di 20 Km dall'impianto IAS di Priolo Gargallo. Per detto materiale I'Assuntore, oltre
I'obbligo della sua posa in opera nellambito degli interventi manutentivi ha anche quello del
trasporto con mezzi propri dal magazzino indicato dal Committente fino al punto di utilizzo
compreso gli oneri di carico e scarico.
| pezzi di ricambio necessari potranno altresi essere acquistati dall’Assuntore, previa
richiesta/approvazione del Direttore del Contratto e saranno compensati a fattura a pie di lista
con le maggiorazioni di spese pari al 20% del costo del materiale, per tenere conto delle spese
generali ed utile di impresa, e ribassate in forza del ribasso d'asta offerto in sede di appalto
limitatamente alla quota spese generali ed utile di impresa sopradetto.

Art. 15 - Manutenzione a misura

Tutti gli interventi manutentivi urgenti di cui allArt. 3 di Estimativo non ricompresi tra quelli di
manutenzione con corrispettivo forfettario dell’Art. 1 del predetto Estimativo da svolgersi al di
fuori del normale orario di lavoro saranno compensati mediante la contabilizzazione a misura,
applicando prioritariamente i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi allegato al Capitolato Tecnico
di Appalto, ovvero in mancanza, i prezzi inseriti nel Prezziario Regionale delle OO.PP. vigente
alla data di stipula del contratto; ovvero, ancora in mancanza, mediante Nuovi Prezzi formati
nelle maniere previste dal Codice. Sui prezzi unitari sara applicato il ribasso d'asta.

| suddetti interventi sono subordinati allapprovazione espressa del DEC e all'ottenimento di
tutte le autorizzazioni, pareri e visti, previsti dalle norme vigenti.

Tutti i lavori civili da eseguire all'interno dello stabilimento saranno, comunque, riconosciuti a
misura secondo I'Art. 3 di Estimativo, inoltre a misura saranno riconosciuti i lavori meccanici
straordinari approvati dal DEC.

Il DEC o suo delegato potra disporre particolari disposizioni operative (modalita, tempi, costi)
per ridurre i disagi agli utenti degli impianti ed immobili.

Ogni intervento dovra essere documentato e corredato degli elaborati As-built da inserire
nell'archivio informatizzato.

L’Assuntore & tenuto a fornire, senza pretendere alcun compenso, tutto il supporto tecnico
ingegneristico (progettista e direttore lavori) richiesto dalla legislazione vigente per
I'esecuzione degli interventi di manutenzione.
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Sono definibili interventi a misura, quelli non ordinariamente compresi nel canone che si
rendessero necessari per:

- Riparazioni a seguito di eventi calamitosi e comunque eccezionali svolti al di fuori del
normale orario di lavoro;

. Esecuzione di opere necessarie ed opportune alla eliminazione di anomalie impiantistiche
essenziali alla corretta funzionalita degli impianti ed immobili da svolgersi al di fuori del
normale orario di lavoro.

« Lavori civili;

« Lavori meccanici straordinari non previsti nel piano di manutenzione atti a
ripristinare/migliorare il componente d'impianto eseguiti anche nel normale orario di lavoro, ma
comunque autorizzati preliminarmente dal DEC.

Gli interventi di cui all'Art. 3 dellEstimativo riguardano di tutti gli interventi di manutenzione che
I'Assuntore sara chiamato ad eseguire nei casi di manutenzione urgente dichiarati come tali
dal Direttore per l'esecuzione o da suoi delegati, da svolgersi necessariamente fuori dal
normale orario di lavoro a causa delle particolari circostanze in cui I'eventuale guasto o
anomali riscontrata nellimpianto IAS renda non procrastinabile un immediato intervento di
ripristino. Sono parimenti compensati con quanto previsto all'art. 3 di Estimativo tutti quegli
interventi manutentivi che non possono essere eseguiti con le risorse presenti in cantiere per
mancanza di specifiche professionalita ed attrezzature tra quelle disponibili come da contratto
ed ove le circostanze di tempo e di luogo lo sconsiglino su valutazione esclusiva del DEC;

Tali opere e altre similari saranno eseguite appunto dietro richiesta specifica del DEC della
Committente o da suo delegato che ne determinera la priorita e/o opportunita di variarle in
funzione di eventuali necessita che si dovessero presentare.

Per quanto attiene la determinazione dei prezzi per lavorazioni come sopra descritte non
incluse nel compenso a forfait di cui all'art. 1 di Estimativo essi saranno fissati come di seguito
in ordine di priorita: utilizzando i prezzi unitari dell'allegato prezziario; in mancanza utilizzando
il prezziario ufficiale della Regine Siciliana vigente al momento della presentazione delle
offerte; in mancanza utilizzando regolari analisi prezzi secondo norme vigenti per quei prezzi
non previsti in contratto o in prezziario della Regione Siciliana. Tutti i prezzi unitari cosi
determinati saranno soggetti al ribasso d'asta offerto dall’Assuntore a meno del costo della
manodopera per il quale si applichera il ribasso con le modalita di cui allallegato elenco
prezzi.

Art.16 - Disciplina degli interventi di urgenza

Sono da intendersi come interventi di urgenza tutte le attivita di manutenzione che richiedono
un “TEMPO DI INTERVENTO" non superiore a 2 (due) ore, inteso come il periodo di tempo
intercorrente dal momento in cui I'assuntore riceve la richiesta d'intervento ed il concreto avvio
dello stesso.
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L’Assuntore dovra garantire la reperibilita del Capo Commessa o dei suoi incaricati al fine di
fronteggiare in qualsiasi momento, anche nei giorni festivi e di notte le emergenze, le
situazioni di pericolo o di inagibilita, nonché i danni agli impianti ed immobili.

Gli addetti a tale compito dovranno essere dotati di telefono cellulare e poter disporre degli
uomini, dei mezzi e delle attrezzature atte ad eliminare il pericolo e/o il danno incombente, e
dovranno risiedere a non oltre 50 km dall'impianto consortile e comunque a distanza tale da
consentire I'arrivo in impianto del personale richiesto entro un'ora dalla richiesta stessa.
L'intervento dovra essere avviato entro i tempi indicati, di due ore, e dovra essere congruo in
termini di uomini e mezzi secondo le specifiche di chiamata.

In particolare, l'assuntore dovra garantire entro 1 ora la presenza in sito (stabilimento,
collettore, stazioni di rilancio) di tutte le attrezzature ed il personale componente il presidio
tecnologico, come di seguito specificato.

Il DEC dovra essere tempestivamente informato di ogni evento e delle iniziative intraprese per
limitare i danni e le disfunzioni agli impianti e agli immobili.

Qualora l'intervento non venisse effettuato nei tempi sopra indicati, e fermo restando quanto
indicato sulle penalita, il committente potra rivolgersi a societa di sua fiducia addebitando
all'assuntore i costi sostenuti. Tali costi saranno recuperati immediatamente in occasione della
prima emissione di pagamento in favore dell’Assuntore.

L'Assuntore infine si impegna, nelle circostanze di urgenza che trattasi, a collaborare con il
Committente ed eventuali ulteriori Imprese che siano chiamate ad intervenire per necessita di
ripristino collaterali o concorrenti a quelle dell’ Assuntore stesso.

Art. 17 - Presidio tecnologico

E da intendersi come presidio tecnologico tutto il complesso di attivita che ha come obiettivo
quello di garantire il massimo livello di continuita di esercizio degli impianti e delle strutture per
cui é richiesto il presidio, attraverso I'effettuazione di attivita di gestione, pronto intervento e di
segnalazione di eventuali cattivi funzionamenti sugli impianti tutti compresi e nessuno escluso.
Le principali attivita in caso di guasti o disservizi comprendono:

« tutte le possibili operazioni per garantire la continuita del servizio;

* I'esclusione di parti o componenti degli impianti soggetti ad avaria e I'effettuazione di una
prima diagnosi di guasto e successivo intervento di riparazione o di programmazione
dellintervento di riparazione laddove possibile la richiesta di intervento di manutenzione
straordinaria circostanziate, in base a quanto esposto nel Capitolato di Appalto;

* la relazione al DEC di tutte le attivita effettuate.

L'organico di presidio oltre a svolgere le attivita di pronto intervento (manutenzione a rottura),
dovra eseguire anche le attivita di manutenzione programmata e predittiva, sugli impianti e
strutture di pertinenza del Committente. Il dettaglio delle attivita & riportato nelle specifiche
tecniche definite nel Capitolato Tecnico.
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Le attivita di manutenzione ad elevata incidenza specialistica dovranno essere effettuate da
personale di comprovata esperienza specialistica.

Art. 18 - Composizione del presidio

L’assuntore dovra costituire, allinterno di IAS un presidio fisso con personale, avente qualifica
coerente con le specifiche in appresso esplicitate, e provata esperienza e capacita di
intervento per le problematiche presenti in IAS.

L’organico di presidio & da intendersi totalmente dedicato alle esigenze del Committente.

Il Committente si riserva la facolta di accettare o di chiedere la sostituzione motivata del
personale dell'organico di presidio se non gradito o provatamente non adeguato alle necessita
di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il presidio minimo giornaliero dovra essere composto almeno dalle seguenti n.8 risorse dirette:

n. 2 Operai specializzati con particolari competenze nel settore “meccanico”

n. 1 Operaio qualificato con competenze nel settore “meccanico”

n. 1 Operaio qualificato/generico con competenze specifiche nel settore “meccanico e
dei ponteggi”

o n.1 Operai specializzato con particolari competenze nel settore “edile e dei ponteggi”
n. 1 Operaio qualificato/generico con competenze nel settore “edile e dei ponteggi”

e n. 1 Operaio specializzato P.ES. (Persona Esperta) nel settore “elettrostrumentale”
e n. 1 Operaio qualificato P.ES. (Persona Esperta) nel settore “elettrostrumentale”

Inoltre I'Assuntore deve garantire, ogni qualvolta si renda necessario, la presenza in
stabilimento del camion gruato/gru fino a 35ton.

Il citato personale dovra essere munito delle necessarie abilitazioni per potere operare e
condurre in sicurezza con tutti i mezzi che il Direttore per 'esecuzione del contratto dovesse
disporre di utilizzare tra quelli indicati all'art. 21 che segue.

Il costo complessivo del presidio, la sua organizzazione, le attrezzature, i dispositivi di
protezione individuale, i mezzi di trasporto e tutti quelli indicati all'art. 21 del presente
Capitolato sono da intendersi compresi nel canone di cui all'art. 1 di Estimativo senza alcuna
eccezione e senza che 'assuntore possa richiedere ogni e qualsiasi ulteriore compenso salvo
quanto espressamente previsto come escluso dal presente Capitolato.
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Art. 19 - Fasce orarie e reperibilita del personale di presidio tecnologico

Il servizio di presidio sara erogato nei giorni lavorativi e nel normale orario di lavoro che e
definito e si svolgera da lunedi a giovedi dalle ore 08.00 alle ore 17.00 e nella giornata
lavorativa di venerdi dalle ore 08.00 alle ore 14.00.

Il servizio dovra comunque essere garantito anche in orari diversi da quelli succitati previa
chiamata da parte dei responsabili del Committente, sia per interventi d’'urgenza notturni o
festivi sia per il prolungamento dei normali orari prefissati.

Tali ultimi interventi saranno compensati mediante i prezzi determinati come prima descritto
allart. 15 del presente Capitolato speciale di appalto e previa applicazione del ribasso offerto
in sede di gara.

Art. 20 - Domicilio Legale dell’Assuntore e sede operativa

A tutti gli effetti del Contratto di Appalto, 'Assuntore eleggera il proprio domicilio nei Comuni di
Priolo Gargallo, Melilli Siracusa. Sempre nel medesimo Comune dovra avere la sede operativa
(uffici, magazzini, ecc..), presso la quale il Capo Commessa terra tutti i contatti tecnici ed
organizzativi inerenti i servizi appaltati.

E inoltre fatto obbligo all’Assuntore, ogni qual volta il Direttore per I'esecuzione del contratto o
suo delegato lo ritenga necessario, recarsi di persona, od inviare persona dotata di adeguata
rappresentativita e gradita al Committente, presso gli uffici del Committente, nell'orario
stabilito, per ricevere ordini e comunicazioni relative all'appalto.

In caso di urgenza vi si dovra recare non appena ricevuta la convocazione.

L’Assuntore che personalmente non segua le prestazioni di servizio o che sia impedito, anche
temporaneamente, alla firma degli atti scaturenti dal contratto, & tenuto a delegare, un suo
rappresentante.

La delega dovra pervenire al Committente a mezzo lettera raccomandata o PEC.

E fatto obbligo allAssuntore di indicare il recapito postale ed indicare le persone
eventualmente delegate alla riscossione delle somme dovute.

La cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone eventualmente delegate, qualunque
ne sia la causa, deve essere tempestivamente notificata al Committente. In difetto di tale
notizia, il Committente non assume alcuna responsabilita per i pagamenti eventualmente
eseguiti a persona non pit autorizzata a riscuotere.

Tutte le comunicazioni e intimazioni relative allappalto dovranno essere fatte direttamente al
domicilio eletto come sopra descritto. Le intimazioni degli atti giudiziari si eseguono con
Ufficiale Giudiziario; le altre notificazioni possono eseguirsi in tutte le forme previste dalla
legislazione vigente.

Art. 21 — Attrezzatura e mezzi minimi per il servizio manutentivo

L'Assuntore dovra garantire per tutta la durata dell’Appalto la dotazione per tutto il proprio
personale di attrezzi e strumenti necessari allo svolgimento di tutte le attivita oggetto
dellappalto e dei mezzi di trasporto per spostamento autonomo del personale, impianti radio
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mobili o cellulari per il costante collegamento tra il Capo Commessa ed il personale stesso
oltre che con il DEC. L'impianto radiomobile dovra garantire il collegamento su tutto il territorio
in cui insistono gli impianti ed immobili di IAS. Gli oneri adesso descritti sono compensati con
le somme a forfait dell’Art. 1 di Estimativo.
E' previsto nel canone anche la presenza, ogni qualvolta si renda necessario, presso lo
stabilimento di camion gruato o gru fino a 35ton.
Inoltre 'Assuntore, nell'ambito del compenso di cui all’Art. 1 di estimativo dovra assicurare la
disponibilita minima delle sottoelencate attrezzature e mezzi, disponibili entro un'ora in
stabilimento.
Dette attrezzature e mezzi nel caso di utilizzazione saranno compensati con i prezzi di nolo a
freddo del prezziario allegato al presente Capitolato essendo gli operatori coincidenti con le
unita di presidio di cui all'art. 18 del presente Capitolato e gia compensati con le somme di cui
all’Art. 1 di Estimativo:
« n° 1 camion dotato di cestello elevatore;
* n° 1 motocompressore 35 I/s 7 bar;
Disponibilita, entro 12 ore, di mezzi di sollevamento o trasporto diversi da quelli sopra descritti,
che si rendessero necessari per lavori impellenti e non programmati.
« n° 1 Camion gruettato da 2,5 ton
Disponibilita entro 12 ore di mezzi di sollevamento o trasporto diversi da quelli sopra
descritti, che si rendessero necessari per lavori impellenti e non programmati. Ove il DEC
disponga per l'utilizzazione di detti mezzi, il relativo nolo sara compensato con le modalita
previste all’Art. 15 del presente Capitolato Speciale di Appalto nell'ambito delle somme di
cui all'art. 3 di Estimativo.
Inoltre 'Assuntore dovra disporre, essendo compensato a forfait con le somme di cui all’Art. 1
di Estimativo, di:
« n. 1 sabbiatrice compreso pistole, lance e recipiente sabbia e sabbia;,
* n. 1 motocompressore per verniciatura compresa le pistole e minuteria;

Art. 22 - Organigramma minimo per il servizio manutentivo

Per quanto riguarda le attivita legate al Servizio manutenzione I'’Assuntore dovra disporre del
personale di gestione/coordinamento/supervisione necessario al corretto svolgimento delle
attivitd manutentive in 1AS mediante la messa a disposizione, alla bisogna, di personale
tecnico specializzato (ingegneri, geometri, periti, etc.) idoneo ad affrontare e risolvere tutte le
problematiche tecniche che si dovessero manifestare nel corso della attivita di manutenzione
degli impianti e proporre soluzioni tecniche adeguate per la progettazione degli interventi
necessari di rimedio:

L'Assuntore dovra disporre inoltre, di una organizzazione dedicata ai Servizi oggetto
dell Appalto, composta come minimo dal personale di cui al precedente art. 18.

pagina 29

[ - IL PROGETTISTA: Ponterosso Engineering Srl
PONtEI0NOE:

VISTO S| APPROVA




SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA

MULTIDISCIPLINARE (MECCANICO-CIVILE)
a ED ASSISTENZA ELETTROSTRUMENTALE DELL'IMPIANTO
BIOLOGICO CONSORTILE DI PRIOLO GARGALLO (SR)

Industria Acqua Siracusana $.p.A. Capitolato Speciale d’Appalto Meccanico-Civile-Assist ELESTR

IL DIRETTORE DI STABILIMENTO L'ASSUNTORE

DATA 06.07.2021 REVISIONE 05

Il personale detto dovra essere sempre presente per tutto il periodo indicato dall'orario di
lavoro di cui allart. 19 che precede con obbligo di surroga del personale addetto con
personale parimenti tecnicamente idoneo che per ferie, malattia o altra fattispecie risulti
comunque assente.

Art. 23 - Penali per ritardi diversi

Qualora il Committente accertasse l'inidoneita di una qualunque attivita svolta dall’Assuntore,
oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi previsti, potra richiedere allAssuntore di
porre rimedio a tali inconvenienti, fissandogli un termine perentorio.

Qualora I'Assuntore non provvedesse entro il termine stabilito ad eliminare le deficienze
rilevate, sara in facolta del Committente applicare le penali.

L’'applicazione delle penali avverra mediante detrazione sulle somme dovute dal Committente
per i pagamenti trimestrali.

L’applicazione della penale non solleva 'Assuntore dalle responsabilita civili e penali che
I'Assuntore si & assunto con la stipulazione del Contratto di Appalto e che dovessero derivare
dall'incuria dello stesso Assuntore.

L'applicazione delle penali non pregiudichera per nulla il diritto che si riserva il Committente di
pretendere il rispetto dei patti contrattuali, con tutte le conseguenze inerenti, o procedere
allesecuzione di tutti i servizi ed i lavori, o di parte di essi, d'ufficio e a tutto carico
dellAssuntore, quando questi, per negligenza grave o per irregolarita, ritardasse I'esecuzione
degli stessi o li conducesse in modo da non assicurare la loro ultimazione nel termine
prefissato oppure compromettesse il funzionamento dei servizi del Committente.

Penalita e detrazioni da applicarsi ai singoli servizi

Per la mancata prestazione di parte del personale addetto al cantiere, a seguito di assenza di
personale e di mancata surroga di cui all'art. 22 che precede, si applichera una detrazione
pari al costo orario del personale mancante, per le ore di effettiva assenza, secondo l'allegato
prezziario; anche in questo caso sara applicato il ribasso d’asta sulla quota pertinente di costo
orario . Dette assenze dovranno essere comunque preventivamente autorizzate dal DEC. Nel
caso di assenze non programmate € comunque non previamente autorizzate la detrazione
operata con le modalita di cui al primo capoverso del presente paragrafo sara maggiorata del
10% a titolo di penalita.

Per la mancata esecuzione nei tempi previsti dei servizi e degli interventi manutentivi si dara
luogo all'applicazione di penali da detrarre dai corrispettivi contabilizzati, come di seguito
indicato.

Preventivi - progetti — programmi

Ultimazione lavori con corrispettivo a misura
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La ritardata ultimazione dei lavori per i quali & stato fissato un tempo utile di esecuzione
secondo i criteri previsti dal Capitolato Tecnico di Appalto e/o concordati con il Direttore per
l'esecuzione del contratto dara luogo all'applicazione di una penale forfetaria di € 2.000,00
incrementata di una penale giornaliera valutata a percentuale secondo la seguente formula:
euro/giorno = importo preventivo/giorni previsti x 1%

Ove il ritardo ecceda i gg. 10 il Committente ha facolta di provvedere con altre modalita
addebitando all’Assuntore i relativi costi che saranno recuperati in sede di pagamento del
primo acconto utile.

Per i lavori di manutenzione di massima emergenza, di urgenza, nel caso in cui non si dia
inizio tempestivamente ai lavori nel rispetto del termine concordato tra le parti e/o gli stessi
proseguissero in maniera tale da lasciare pregiudicare il rispetto dei termini di ultimazione
previsti, sempreché le cause siano imputabili al’Assuntore, il Committente potra provvedere
ad affidarne di ufficio 'esecuzione ad altra impresa, previa comunicazione scritta allAssuntore
e gli eventuali danni ricadranno sullo stesso, salva sempre la risoluzione del contratto per
colpa grave dell’Assuntore.

Interventi di emergenza - urgenza

Il mancato intervento nei tempi previsti comportera l'applicazione di una penale forfetaria di

€300.00 per ogni ora di ritardo nellintervento con riferimento ai tempi previsti all'art.16 che

precede. '
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CAPO lll - Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

Art. 24 - Osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti

L’Assuntore dovra eseguire i lavori, i servizi e le prestazioni contrattualmente affidate nella
piena e totale osservanza dei regolamenti, delle normative e delle leggi europee, nazionali e
regionali vigenti in materia di:

+ gestione dei servizi affidati;

« esecuzione di opere per lo Stato;

» sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

« assunzioni obbligatorie e patti sindacali;

« circolazione stradale, tutela e conservazione del suolo pubblico;

« prevenzione della criminalita mafiosa;

- superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche,

* sicurezza degli impianti di qualsiasi tipo;

« collaudi e certificazioni delle opere eseguite;

« autorizzazioni igienico-sanitarie;

* prevenzione incendi;

- norme di sicurezza negli impieghi degli oli minerali.

» norme di sicurezza in materia di impianti elettrici

L'Assuntore & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito
dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona di esecuzione
dei servizi.

E altresi responsabile in solido dellosservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nellambito del
subappalto.

Per tutto quanto non specificamente previsto dal Capitolato d'Oneri e dal Capitolato Tecnico di
appalto si fara riferimento al Codice ed alle norme collegate.

Art. 25 - Cauzioni e fidejussione

1. L'offerta & corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al
2 per cento del prezzo base indicato nel bando (2%), sotto forma di cauzione o di fideiussione,
a scelta dell'offerente. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di
imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento
medesimo.

2. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione pud essere costituita, a scelta dell'offerente,
in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al
corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende
autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma
8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.
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3. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore puo essere rilasciata da imprese bancarie
o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le
rispettive attivita o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
societa di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente normativa
bancaria assicurativa.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo
comma, del codice civile nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta.

6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto
dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed € svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La garanzia copre
altresi la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto
riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi
degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia & svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, & ridotto del 50 per cento per gli
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEl EN 45000 e della serie UNI CEl EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEl
ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo
periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei
raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da
microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo &
ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli
operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo del Consiglio,
del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione
ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo
eventuale rinnovo é ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi
precedenti, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che
costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso,
del marchio di qualita ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento
(CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo
della garanzia e del suo eventuale rinnovo & ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la
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riduzione di cui ai periodi che precedono per gli operatori economici che sviluppano un
inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle
riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il
possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo
della garanzia e del suo eventuale rinnovo & ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le
riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di
legalita e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto
legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del
sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione
OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione
dellenergia o UNI CEIl 11352 riguardante la certificazione di operativita in qualita di ESC
(Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori
economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della
sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve
essere calcolata sullimporto che risulta dalla riduzione precedente.

8. L'offerta & altresi corredata, a pena di esclusione, dallimpegno di un fideiussore, anche
diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria
per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del Codice, qualora l'offerente
risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie
imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da
microimprese, piccole e medie imprese. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo
schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9 del Codice.

9. La stazione appaltante, nellatto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari,
provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1,
tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni
dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della
garanzia.

10. L'aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia,
denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le
modalita di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice pari al 10 per cento dell'importo
contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da
costituire & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento.
Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, 'aumento & di due punti percentuali per ogni
punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione é prestata a garanzia
delladempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle
somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comunque la risarcibilita del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere
effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di

pagina 34

I - IL PROGETTISTA: Ponterosso Engineering Srl

VISTO S| APPROVA

Femp M ThIN e N 700




SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA

MULTIDISCIPLINARE (MECCANICO-CIVILE)
& ED ASSISTENZA ELETTROSTRUMENTALE DELL'IMPIANTO
BIOLOGICO CONSORTILE DI PRIOCLO GARGALLO (SR)

Industria A[;qua Siracusana S.p.A. Capitolato Speciale d’Appalto Meccanico-Civile-Assist ELESTR

IL DIRETTORE DI STABILIMENTO L'ASSUNTORE

DATA 06.07.2021 REVISIONE 05

regolare esecuzione. La stazione appaltante puo richiedere al soggetto aggiudicatario la
reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste per la
garanzia provvisoria;

11. La Committente ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo
garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi o
forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto
di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di
appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti
all'esecuzione dell'appalto.

12. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da
parte della stazione appaltante, che aggiudica I'appalto o la concessione al concorrente che
segue nella graduatoria.

13. La garanzia fideiussoria definitiva a scelta dell'appaltatore pud essere rilasciata dai
soggetti di cui allarticolo 93, comma 3 del Codice. La garanzia deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia alleccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché
l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.

14. La garanzia definitiva & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dellesecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo &
automatico, senza necessita di nulla osta del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli
stati di avanzamento dei servizi o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti 'avvenuta esecuzione.

15. Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla costituzione di una cauzione o di una
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari allimporto della medesima rata di saldo
maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di
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emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformita nel caso di appalti di servizi o
forniture e I'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi.

Art. 26 - Coperture Assicurative

Nessun compenso & dovuto allAssuntore per i danni diretti o indiretti che possano subire per
cause di forza maggiore - intesa questa nel senso piu lato - le opere, gli apprestamenti, le
forniture ed ogni altra pertinenza dei lavori e servizi, o nei quali incorrano terzi, loro cose o
animali, in occasione o per cause dei lavori, intendendosi che egli abbia tenuto conto dei
conseguenti oneri all'atto della presentazione dell'offerta.

L'Assuntore dovra infatti contrarre con Compagnie Assicurative di cui all'art. 1 lett. ¢ legge 10
giugno 1982 n. 348, una polizza assicurativa contro tutti i rischi (All-Risk), compreso quello per
i sinistri derivanti da errori di progettazione e di esecuzione, per un massimale pari al 50%
dell'importo annuale dei servizi affidati e la cui durata e piena validita si estenderanno sino al
termine del periodo contrattuale.

Restano a carico dellAssuntore, oltre agli eventuali scoperti e franchigie di polizza, altresi ed
in particolare quelli inerenti a macchine, automezzi, macchinari ed attrezzature di cantiere e
quelli di responsabilita civile verso i propri dipendenti, per i quali ultimi I'’Assuntore ha l'obbligo
di stipulare un’adeguata polizza R.C.O.

Tale ultima polizza dovra essere contratta con massimali adeguati all'effettiva consistenza del
personale alle dipendenze dell Assuntore.

Le polizze assicurative dovranno essere preventivamente autorizzate dal Committente.
Malgrado la concessa autorizzazione il Committente potra richiedere in qualsiasi momento,
durante il corso dei servizi, la modifica delle polizze assicurative, con abolizione in tutto o in
parte delle franchigie, qualora si verificasse un numero di sinistri ritenuto, a suo insindacabile
giudizio elevato.

Nel caso che l'aggiudicatario dei servizi di cui al presente Capitolato sia un raggruppamento di
imprese le coperture assicurative dovranno essere presentate con unica polizza, valida ed
efficace per tutte le imprese associate.

L’Assuntore deve produrre le polizze delle assicurazioni prima dell'inizio dei servizi.
L’Assuntore si impegna ad ottenere la rinuncia ai diritti di rivalsa nei confronti del Committente
da parte della Societa Assicuratrice.

Qualora I'Assuntore non ottemperi alle disposizioni del presente articolo, il Committente si
riserva il diritto di contrarre e di tenere in validita le suddette assicurazioni prelevando i relativi
importi dalle somme a qualunque titolo dovute all’Assuntore.

Art. 27 - Danni e responsabilita civili

L'Assuntore assume in proprio ogni responsabilita civile per danni verso terzi, persone, animali
o cose in dipendenza di omissioni, negligenze o quant’altro attinente all'esecuzione delle
prestazioni d'appalto ad esso riferibili manlevando in toto la Committente.
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E fatto pertanto obbligo allAssuntore di stipulare con primaria Compagnia Nazionale apposita
polizza assicurativa di responsabilita civile verso terzi (RCT), ivi compreso il committente, con
massimale unico di € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con i limiti di € 500.000,00, per ogni
persona che abbia subito lesioni corporali, e di € 1.500.000,00 per danneggiamento ad animali
o cose, senza limitazioni di numero.

La polizza dovra contenere la responsabilita personale dei dipendenti, dei quadri, dei
progettisti ed essere valida per tutta la durata dellappalto e fino al termine del periodo, con
I'esclusione della facolta di recesso da parte della compagnia stessa e dell'azione di rivalsa.
La polizza e gli eventuali rinnovi dovranno essere vincolati a favore del Committente che si
impegna al pagamento del premio in vece e per conto dell'Assuntore qualora quest'ultimo non
dovesse provvedervi (ovviamente tali somme saranno defalcate alla prima occasione di
pagamenti in favore dell’Assuntore).

Saranno assunti a totale carico dellAssuntore la franchigia e lo scoperto stabiliti dalla
Compagnia Assicuratrice, in base alle condizioni generali di assicurazione: tali importi, a
richiesta del Committente, dovranno essere garantiti da apposita fidejussione rilasciata da
primaria banca nazionale su testo conforme alla bozza che sara fornita dal Committente.
Contraente della polizza dovra essere I'Assuntore appaltatore mentre risulteranno assicurati,
congiuntamente, la societa stessa e il Committente.

Copia della polizza dovra essere inviata al Committente entro 30 giorni dalla data di stipula del
presente atto.

Art. 28 - Danni per cause di forza maggiore

Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal
contratto sia dovuto a forza maggiore.

Con l'espressione “forza maggiore” si fa riferimento a titolo indicativo, a guerre,insurrezioni,
disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque altro evento che sfugga alla volonta
delle parti e che sia imprevedibile anche mediante I'uso della necessaria diligenza.

Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una parte I'esatta e puntuale
osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa € tenuta a darne tempestiva comunicazione
all'altro contraente, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

La parte che non ha potuto adempiere, per causa di forza maggiore, ha diritto ad una proroga
dei termini in misura pari alla durata dell’evento impeditivo.

Tuttavia, qualora la forza maggiore duri piu di 60 giorni continuativamente, ciascuna parte, con
preavviso di 30 giorni, avra facolta di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 29 - Oneri ed obblighi dell’Assuntore

Sono in ogni caso a carico dell'Assuntore i seguenti oneri ed obblighi relativi.

Predisposizione e tenuta del luogo di intervento

L'Assuntore ricevera in comodato d'uso gratuito una superficie all'interno dello stabilimento
IAS ove dovra installare l'officina di cui all'art. 21 del presente Capitolato.
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L’Assuntore dovra provvedere alla sua formazione, sistemando adeguatamente gli spazi,
interni ed esterni, consegnatigli, ed alla loro attrezzatura con apparecchiature, macchinari ed
impianti idonei ad assicurare una perfetta e tempestiva esecuzione dell'intervento.

Il cantiere dovra esser segnalato, eventualmente recintato, e illuminato nei modi prescritti dai
regolamenti comunali, di igiene e di polizia urbana, dovra essere curata la pulizia e la regolare
manutenzione.

Sono a carico delllAssuntore tutte le pratiche per I'ottenimento dei permessi, occupazioni
temporanee e per allacciamenti provvisori a pubblici servizi con il relativo pagamento di
contributi, tasse, canoni, consumi ed indennita.

Gli accessi, le strade interne, gli eventuali trabattelli, ponticelli, ponteggi, scale, scalette ed
ogni altra opera provvisionale saranno realizzati a cura e a carico dell’Assuntore, che dovra
costantemente mantenerli in perfetta efficienza, curandone la pulizia, lo smaltimento delle
acque piovane, lo sgombero di ogni altro materiale, nonché la regolare manutenzione.

Ogni onere per presentazione e custodia di campioni, tracciamenti e picchettamenti, verifiche
e misurazioni & a carico dellAssuntore, il quale é tenuto a fornire anche tutto il personale
necessario, con le adeguate attrezzature e strumentazioni, a semplice richiesta del Direttore
per I'esecuzione del contratto o suo delegato.

All'esterno del cantiere sara apposto il prescritto cartello indicatore, del quale il Direttore per
lesecuzione del contratto o suo delegato precisera caratteristiche, dimensioni e
posizionamento.

Sono a carico delllAssuntore lo spostamento e il ripristino delle linee elettriche e telefoniche
interessate dai lavori, nonché lo spostamento di canalizzazioni di ogni tipo.

Il mantenimento della circolazione interna e della viabilita esterna allimmobile dovra sempre
essere garantita nel pieno rispetto del Codice della Strada.

Sono altresi a suo carico tutti gli oneri derivanti dallesecuzione delle attivita fuori dal normale
orario di lavoro.

In ogni circostanza dovra essere garantita la continuita delle attivita che si svolgono all'interno
dellimpianto, secondo i programmi e le modalita di attuazione delle attivita concordati
preventivamente al loro inizio, con il Direttore per I'esecuzione del contratto del Committente o
con i responsabili.

Pertanto & a carico dell’Assuntore ogni onere per mantenere in uso gli impianti tecnologici e
quelle parti del bene che risultano indispensabili al suddetto scopo.

Particolare attenzione e tutti i necessari accorgimenti debbono essere adottati dall’Assuntore
per garantire la pubblica incolumita, nonché arrecare il minore danno e disagio dovuti alle
polveri agli odori molesti e ai rumori emessi durante i lavori.

Sono altresi a totale carico dell'Assuntore spostamenti provvisori, allinterno dello stesso
immobile, di arredi e attrezzature di normale uso e dimensione; restano escluse, e quindi da
compensarsi, eventuali spostamenti, anche provvisori, di particolari e sofisticate
apparecchiature che richiedono prestazioni specializzate non ricomprese nell'appalto.
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IL DIRETTORE DI STABILIMENTO L'ASSUNTORE

DATA 06.07.2021 REVISIONE 05

Debbono essere adottati tutti i provvedimenti necessari affinché - nel caso in cui sia disposta
la sospensione dell'attivita da parte del Direttore per I'esecuzione del contratto per una causa
qualsiasi - siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere delle opere gia eseguite, restando
a carico esclusivo dell'Assuntore e non considerati come dovuti a causa di forza maggiore i
danni che possano derivare da inadempienza alla presente clausola; la conservazione dei
materiali e delle opere giacenti in cantiere.

Sono a carico dellAssuntore:

* 'esecuzione, entro 30 giorni dalla data della richiesta, presso il Laboratorio Ufficiale che sara
indicato dal Direttore per 'esecuzione del contratto del Committente, di tutte le prove e saggi,
che potranno essere ordinati sui materiali impiegati e da impiegarsi eventualmente acquisiti
direttamente dall'Assuntore per I'accertamento dei requisiti prescritti per la loro accettazione:;

* la fornitura, per le operazioni di collaudo, di personale, attrezzature e strumenti per
I'esecuzione di:

— rilievi;

— determinazione di quote;

— misurazione e tracciamenti.

— Prove di tramite di impianti di fluidi;

L’Assuntore dovra fornire idonea documentazione fotografica che riassuma le varie fasi di
lavoro svolte, detta documentazione sara fornita su supporto informatico CD-DVD.

L’Assuntore assume, con la presentazione dell’'offerta e I'aggiudicazione dell'appalto, la piena
responsabilita tecnica del servizio manutentivo, restando I'unico responsabile nei confronti del
Committente.

Ove richiesto dalla Direzione di esecuzione del Contratio la realizzazione di interventi,
incombe sull’Assuntore I'onere di provvedere a sue cure e spese alla progettazione costruttiva
e di cantiere (degli interventi piu consistenti), secondo il dettaglio che sara richiesto dal
Direttore per I'esecuzione del contratto, o suo delegato, e che risultera comunque necessario
per I'esecuzione degli interventi a regola d’arte e perfettamente funzionali.

Nella redazione della progettazione di cui sopra I'Assuntore dovra uniformarsi a quanto
previsto in materia dalla normativa vigente.

In particolare I'Assuntore dovra, a mero titolo esemplificativo tra I'altro procedere:

« alla progettazione relativa agli impianti, nel rispetto delle previsioni di cui alla legge 328/08,
compresa ogni incombenza e spesa per denunce, approvazioni, licenze, collaudi etc. che al
riguardo fossero prescritti;

- alla progettazione delle strutture resistenti, con gli oneri di cui sopra, fermo restando che
I'approvazione del progetto da parte del Direttore per I'esecuzione del contratto o suo delegato
non solleva I'Assuntore dalle prove di carico e dalle verifiche delle varie strutture (solai, scale,
etc.) che fossero ordinate dal Direttore per 'esecuzione del contratto o suo

delegato;

- allapprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d’opera, opere provvisionali, operai
e strumenti) per I'esecuzione di tali prove e verifiche;
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E altresi a carico dell'Assuntore, perché da ritenersi compensato nel corrispettivo del Contratto
d’Appalto e percid senza titolo a compensi particolari, provvedere, di propria iniziativa o su
richiesta del DEC o suo delegato, alla preventiva campionatura di componenti, materiali,
impianti e accessori, accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne
caratteristiche e prestazioni e la loro conformita alle norme di accettazione, ai fini
dell’approvazione, prima dell'inizio della fornitura.

Custodia e mantenimento delle opere

Tutti i locali in cui si sviluppano i servizi manuntentivi dovranno essere mantenuti in perfetto
ordine e dovra esserne curata la pulizia periodica durante I'esecuzione degli interventi ed in
particolare dopo la loro ultimazione.

Personale

L'Assuntore provvedera direttamente, con le procedure dovute, all'esecuzione dei servizi
utilizzando personale altamente qualificato e con mezzi adeguati, sia per numero che per
qualita, ed in maniera tale da assicurare la loro realizzazione a perfetta regola d'arte ed entro i
tempi fissati e nel pieno rispetto del programma di esecuzione.

Considerata la particolare delicatezza degli ambienti in cui dovra eseguirsi il contratto, il
personale dovra essere di sicura affidabilita e riservatezza.

In ogni caso il personale che non ricevesse il gradimento da parte del Committente, o0 a cui lo
stesso fosse revocato, non potra essere impiegato per I'esecuzione del contratto.

L’Assuntore, deve procedere alla nomina di un proprio Direttore di provata ed adeguata
capacita al quale saranno trasmessi a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e scritti.
Tale nominativo dovra essere preventivamente comunicato al DEC del Committente.
L’Assuntore sara responsabile della disciplina del personale, della corretta esecuzione dei
servizi, e di ogni altra attivita connessa alle prestazioni dell'appalto, adeguandosi prontamente
ad ogni disposizione impartita dal Direttore per 'esecuzione del contratio o suo delegato,
quest'ultimo avra piena facolta di ottenere 'immediato allontanamento del Capo Commessa e
di qualsiasi altro addetto senza I'obbligo di fornire motivazione.

L'Assuntore risponde direttamente delloperato di tutti i dipendenti - propri o di eventuali
subappaltatori autorizzati - nei confronti sia del Committente che di terzi.

L’Assuntore & obbligato ad osservare ed a far osservare tutte le disposizioni vigenti e quelle
che potranno intervenire nel corso dell'appalto in materia di assicurazioni sociali e
previdenziali, di collocamento e di assunzione obbligatoria.

L’Assuntore & obbligato ad applicare ed a fare applicare integralmente, per i dipendenti
occupati nella realizzazione dei servizi appaltati nessuno escluso, tutte le disposizioni
contenute nel C.C.N.L. e nel C.C.I.P., e per il tempo e nella localita in cui si svolgono i servizi.

| suddetti obblighi vincolano I'Assuntore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti
o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e
dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal
Committente o ad essa segnalata dall'lspettorato del Lavoro, il Committente medesimo
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comunica all'Assuntore e, se del caso, anche all'lspettorato suddetto, l'inadempienza
accertata e procede a una trattenuta del 10% sui pagamenti destinando le somme cosi
accantonate a garanzia dell’'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all’Assuntore delle somme accantonate non & effettuato sino a quando
dall'lspettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati
integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra I'Assuntore non pu6 opporre
eccezioni al Committente né ha diritto a interessi corrispettivi, né a risarcimento di danni per
tale titolo.

Le suddette norme si applicano anche alle eventuali imprese subappaltatrici: garante
responsabile dell'applicazione delle disposizioni sara I'Assuntore.

Per tutta la durata dell'appalto I'Assuntore provvedera a che un suo rappresentante - che puod
essere anche il medesimo direttore di Commessa - munito di regolare procura anche per il
ricevimento, valido a tutti gli effetti, anche legali, degli ordini scritti da parte del Committente
sia giornalmente e costantemente reperibile.

Eventuali disservizi derivanti dallirreperibilita, anche se temporanea, dei delegati
dell’Assuntore o al loro ritardo nel disporre o far eseguire gli interventi, costituiscono senz'altro
causa di immediata rescissione del contratto.

I mandato deve essere depositato presso il Committente, il quale giudichera
insindacabilmente sulla regolarita dei documenti prodotti e sull'idoneita del rappresentante.

Nel caso in cui I'Assuntore risulti un’Associazione Temporanea di Imprese o altra forma
analoga, tale rappresentante, dovra essere unico per tutte le Societa raggruppate, dovra avere
le deleghe ed i poteri per firmare gli atti contabili e quant'altro necessario per la gestione dei
servizi.

Resta inteso che nella gestione dei servizi il Committente riconoscera, nei rapporti con
Assuntore, soltanto questo rappresentante.

II Committente ha il diritto di esigere dall’Assuntore il cambiamento immediato del suo
rappresentante, senza bisogno di allegare alcuno speciale motivo e senza che per cio debba
accordare indennita di sorta all'’Assuntore o al suo rappresentante.

Il Committente ha il diritto di esercitare ogni e qualsiasi controllo sui servizi, con le modalita
che riterra piu opportune ed ha il diritto di ricevere sollecitamente dall'Assuntore tutte le
informazioni che riterra opportuno richiedere.

Tale controllo non sollevera comunque I'’Assuntore dalla piena ed esclusiva responsabilita per
la perfetta esecuzione dei lavori e dei servizi, responsabilita che ricade unicamente
sullAssuntore.

Il Committente & espressamente dichiarato estraneo da ogni rapporto comunque nascente con
terzi in dipendenza della realizzazione delle prestazioni (lavori, forniture, danni, etc.).

Ulteriori oneri a carico dell’Assuntore

L'Assuntore si impegna altresi a:
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a) curare la preparazione del personale di presidio mediante corsi periodici di formazione per
la conduzione e la gestione degli impianti, con particolare attenzione alla sicurezza sia come
rispetto delle normative di legge, sia come rispetto delle procedure di sicurezza interne vigenti
in IAS nonché dotarlo della attrezzatura tecnica necessaria allo svolgimento dei compiti affidati
per I'esecuzione delle attivita del presente appalto;

b) tenere costantemente aggiornati i propri operatori sulle normative in vigore ed anche sulle
procedure interne vigenti in IAS relativamente alle prestazioni e all'esecuzione di opere
oggetto del presente appalto e a trasmetterne copia delle stesse al Committente;

c¢) manlevare il Committente da ogni e qualsiasi protesta, anche quella relativa a rapporti di
lavoro, eventualmente avanzata nei suoi confronti dagli operatori utilizzati per I'esecuzione
delle prestazioni oggetto del presente appalto;

d) richiedere ed ottenere tutte le licenze, permessi, autorizzazioni, concessioni, certificazioni e
quant'altro previsto dalla legge e dagli ordinamenti vigenti.

Art. 30 - Oneri a carico del Committente

Saranno a carico del Committente esclusivamente i seguenti oneri: 'acqua necessaria per il
funzionamento degli impianti, I'energia elettrica, l'lluminazione dei locali i pezzi di ricambio e
sostituzione i liquidi e lubrificanti di funzionamento delle macchine ed apparecchiature
installate; la disponibilita di un’area in cui realizzare il cantiere comprendente i locali relativi al
presidio, al magazzino e all'officina.

Tutti gli ulteriori altri oneri specificati nel Capitolato Tecnico di Appalto.

Art. 31 - Normativa di sicurezza - Normativa Antinfortunistica e per la Salute

L’Assuntore & tenuto a curare affinché nellesecuzione di tutti i servizi siano adottati i
provvedimenti necessari e le cautele atte a garantire la vita e l'incolumita degli operai, delle
persone in genere addette ai servizi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati e
rimanendo quindi unico responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati.

L'Assuntore rimane inoltre obbligato ad osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di
carattere generale - comprese le procedure interne di sicurezza IAS - e le prescrizioni degli
infortuni sul lavoro ed & rigorosamente tenuto a rispettare e far rispettare da tutto il personale -
proprio o di eventuali subappaltatori autorizzati. In particolare restano a suo carico le eventuali
prove ambientali e analisi di respirabilitd prescritte nei permessi autorizzativi per I'esecuzione
dei lavori.

In particolare dovra dare attuazione ai disposti del Regolamento di attuazione D. Lgs. 9 aprile
2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro con I'obbligo di nominare, a sua cura e sue spese, il coordinatore
per la sicurezza in fase di progettazione ed il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione. Nel rispetto delle normative di legge vigenti sottolinea I'art.26 del D.L. 81/08,
comma 1 lett.b e comma 3.
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La ricognizione sullosservanza delle misure atte a garantire ligiene dei locali, la loro
adeguatezza, la loro sicurezza e salubrita, & demandata allAssuntore, che operera, di
concerto con le strutture designate o indicate dal Committente, allindividuazione delle misure
dirette al rispetto delle normative ed alla loro immediata segnalazione all'organo competente
ad adottarle.

L’Assuntore assumera altresi a proprio carico tutte le spese o i danni conseguenti alla
mancata esecuzione delle opere previste in capitolato che dovessero dar luogo a
contestazioni di violazioni di norme, ivi comprese le spese derivanti da eventuali oblazioni
conseguenti alle violazioni contestate.

Di qualsiasi infortunio verificatosi nell'espletamento dei servizi dovra essere data immediata
comunicazione al Direttore per l'esecuzione del contratto del Committente

Art. 32 - Osservanza delle normative relative all’igiene e all’ambiente di lavoro
L’Assuntore dovra adottare, nellesecuzione dei servizi, tutti i provvedimenti e le cautele
necessarie per garantire l'incolumita e la vita degli operai e dei terzi, ad evitare danni di ogni
specie alle persone, alle cose e alle costruzioni, del Committente e non, sollevando nella
forma pill ampia da ogni responsabilita del Committente ed il suo personale preposto alla
direzione, sorveglianza e controllo dei lavori.

A tal scopo é fatto obbligo all’Assuntore di nominare un Responsabile idoneo e qualificato, che
attui le misure di sicurezza, renda edotti i lavoratori dai rischi cui sono esposti, disponga ed
esiga, che i singoli lavoratori osservino le norme di legge con particolare riferimento alla legge
n.123 del 3 Agosto 2007 e al DLgs 81 del 2008 e successive disposizioni.

L’Assuntore provvedera, a sua cura e spese, alla pulizia dei locali con raccolta, trasporto a
rifiuto e smaltimento dei materiali di risulta, presso sito autorizzato secondo le procedure di
legge, limitatamente ai rifiuti prodotti per la attivita di cantiere .

Pertanto I'Assuntore si impegna, manlevando il Committente da ogni responsabilita, ad
effettuare, a sua cura e spese, lo smaltimento dei rifiuti di cantiere e dei materiali di risulta di
cantiere nel rispetto pill ampio delle normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti civili
ed industriali.

A tal proposito si fa obbligo al’Assuntore di produrre al Committente la documentazione che
indichi la destinazione finale del trasporto e attesti che il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti di
cantiere sia stato affidato a impresa in possesso delle necessarie autorizzazioni.

L'Assuntore provvedera a sua cura e spese al trasporto dei rifiuti prodotti dall'attivita
manutentiva presso il deposito temporaneo indicato dalla Committente all'interno dello
Stabilimento |IAS.

L'Appaltatore & tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e
l'assistenza sociale e il rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza protezione ed igiene dei lavoratori, in particolare deve adempiere a tutti gli obblighi
previsti dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.
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In adempimento all'art. 26 del D.Lgs 81/2008, I.A.S. S.p.A. ha accluso ai documenti di gara il
Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) con i relativi allegati, al fine
di:

- informare I'azienda fornitrice del servizio sui rischi specifici presenti nell'ambiente in cui sara
chiamata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate da .A.S.
nell'ambito della gestione delle proprie attivita, ovvero adottate per il proprio personale;

- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi;

- eliminare le interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento del
servizio previsto.

| concorrenti dovranno:

« leggere con attenzione tale documento.

« acquisite tutte le informazioni riportate nel D.U.V.R.Il. di L.A.S., redigere, in caso di
aggiudicazione, il PSS (Piano Sostitutivo di Sicurezza) riguardante la valutazione di tutti
rischi, per la salute e la sicurezza dei propri lavoratori, connessi con lattivita da
svolgere all'interno dello stabilimento |.A.S.

Il documento PSS, redatto con i contenuti e secondo le modalita di cui all'allegato XV del D.
Lgs 81/08 e ss.mm.ii., dovra essere congruo, ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori,
con il servizio e I'attivita che I'appaltatore svolgera all'interno dello stabilimento I.A.S. di Priolo
G. Il PSS dovra essere fornito alla stazione appaltante successivamente allavvenuta
aggiudicazione, entro il termine temporale di 10 gg.. Eventuali segnalazioni di mancanze e la
richiesta di integrazioni da parte delle strutture interne di Sicurezza o, ove nominato dalla
committente, dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, dovranno ricevere il
riscontro dellaggiudicatario nel termine massimo di altri 7 gg naturali e consecutivi dalla data
di segnalazione.

Il PSS costituisce documento integrante del contratto.

Nel caso in cui 'Appaltatore faccia ricorso al sub-affidamento o chieda autorizzazione a far
entrare soggetti terzi nei siti di I.A.S. S.p.A., all'atto della comunicazione alla Committente egli
dovra trasmettere ad 1.A.S., anche i documenti prodotti da questi soggetti ed in particolare la
dichiarazione di acquisita conoscenza e formazione dei propri lavoratori sul D.U.V.R.l.di . A.S,
e i relativi allegati.

Ogni generica ulteriore variazione o modifica delle modalita operative indicate nel PSS dovra
essere tempestivamente comunicata ad 1.A.S. S.pA e dara luogo ad un aggiornamento del
predetto documento.

Laddove necessario saranno redatti da parte di |.A.S. verbali di cooperazione e
coordinamento, o di verifica delle disposizioni contenute nel DUVRI.

L'appaltatore provvedera , a proprie spese ed a propria piena e totale responsabilita:

- a formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento
della fornitura oggetto della presente gara, ed alle misure di prevenzione e protezione da
attuare per eliminare o ridurre tali rischi;
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- a controllare ed a pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza
ed igiene, nonché le disposizioni che l'appaltatore ha definito in materia;

- a disporre e controllare che i propri dipendenti, siano dotati ed usino i dispositivi di protezione
individuale e collettiva previsti ed adottati dallappaltatore stesso per i rischi connessi agli
interventi da effettuare;

- a curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi d'opera siano a norma ed in regola con
le prescrizioni vigenti;

- ad informare immediatamente la stazione appaltante in caso di infortunio o di incidente e di
ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge.

Art. 33 - Monitoraggio della sicurezza

Particolare rilevanza assume il compito da parte dell'Assuntore di mettere in campo tutte le
procedure e le strumentazioni atte a garantire la pubblica incolumita e la salvaguardia
dellambiente.

Gli impianti connessi con l'utilizzo dei combustibili dovranno essere costantemente sorvegliati
impegnando sul posto personale altamente qualificato o con sistemi di controllo a distanza.

Gli interventi manutentivi ricompresi fra quelli con compenso forfetario e i programmi di
manutenzione dovranno consentire di mantenere permanentemente garantita la rispondenza
degli impianti alle vigenti normative tecniche in materia di sicurezza.

Il Committente dovra essere permanentemente informato mediante la redazione di verbali,
relazioni tecniche e rapporti specifici utilizzando il sistema informativo offerto.

L’Assuntore assume direttamente ogni responsabilita in ordine ai risultati delle verifiche, delle
analisi e dei collaudi eseguiti da struttura professionale abilitata da cui incaricata.

Art. 34 - Reperibilita

L’Assuntore dovra garantire la reperibilita del Capo Commessa e dei suoi incaricati e di idoneo
personale operativo al fine di fronteggiare in qualsiasi momento, anche nei giorni festivi e di
notte le emergenze, le situazioni di pericolo o di inagibilita, nonché i danni agli impianti ed
immobili. Il personale che sara richiesto dal DEC per lintervento urgente in reperibilita sara
compensato ad ore di lavoro prestate secondo il prezziario allegato con una maggiorazione di
n. 4 ore una tantum, per ciascuna unita lavorativa intervenuta, per compensare gli oneri di
reperibilita e di trasferimento in cantiere. La maggiorazione sara limitata ai costi della
manodopera restando esclusa ogni maggiorazione riguardante i noli che saranno compensati
secondo l'allegato prezziario e per le ore effettive di impiego. Nessun altro compenso =
dovuto. Sui prezzi del citato prezziario sara applicato il ribasso d'asta offerto dal’Assuntore in
sede di gara con le modalita indicate nel medesimo prezziario.

Gli addetti ai compiti di cui al presente Articolo dovranno essere dotati di telefono cellulare e
poter disporre dei mezzi e delle attrezzature necessarie.

—— IL PROGETTISTA: Ponterosso Engineering Srl
ence

TEROSSOQ pagina 45

;P&Glf‘lr =2ING Sl

o8 L0Z20 elE 1o \.'!:., s
VISTO SIAPPROVA e 55011 AUGUSTA (SR
Paettnn 441 015057 80890




SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA

MULTIDISCIPLINARE (MECCANICO-CIVILE)
a ED ASSISTENZA ELETTROSTRUMENTALE DELL'IMPIANTO
BIOLOGICO CONSORTILE DI PRIOLO GARGALLO (SR)

Industria Acqua Siracusana S.p.A. Capitolato Speciale d’Appalto Meccanico-Civile-Assist. ELESTR

IL DIRETTORE DI STABILIMENTO L'ASSUNTORE

DATA 06.07.2021 REVISIONE 05

Art. 35 — Direzione per I'esecuzione del contratto

Il Committente per verificare e controllare in corso d'opera le perfette osservanze, da parte
dell'assuntore, dei subappaltatori o di eventuali terzi autorizzati a collaborare con 'assuntore,
di tutte le prescrizioni contrattuali e per I'accertamento della regola dell'arte negli interventi, e
nel rispetto della procedura di sicurezza, nominera uno staff di direzione tecnica, negli atti
denominato Direttore per I'esecuzione del contratto o DEC.

Art. 36 - Capo Commessa

L’Assuntore, nominera un tecnico qualificato, ingegnere con titolo pertinente secondo quanto
prescritto dal presente capitolato con il compito di Capo Commessa dell'Appalto.

Il Capo Commessa dovra avere piena conoscenza della documentazione di Appalto e dovra
essere munito dei poteri necessari, risultanti da procura con firma autenticata, per la gestione
delle prestazioni e dei servizi appaltati.

Il Capo Commessa, del quale il Committente, potra chiedere la sostituzione per documentati
motivi di inadempienza contrattuale, sara il principale interlocutore del Direttore per
I'esecuzione del contratto.

Art. 37 - Situazioni di pericolo

In caso di pericolo grave ed immediato per la salute e la sicurezza dei lavoratori e di terzi e
dell’lambiente, I'Assuntore & tenuto ad assumere tutte le iniziative e a compiere tutte le attivita
di prevenzione necessarie ad evitare il verificarsi o 'aggravarsi di danni a persone, cose e
allambiente.

L’Assuntore dovra concordare con il DEC le modalitd operative connesse con l'eccezionalita
dell'evento. Superata la fase di emergenza, I'Assuntore dovra documentare adeguatamente al
Direttore per esecuzione del contratto le eventuali spese sostenute, eccedenti i compensi
forfetari o quelli contrattualmente previsti, nonché i lavori ancora da eseguirsi e le
conseguenze che ne deriveranno per il regolare svolgimento dei servizi previsti dall'appalto.

Art. 38 - Comunicazioni tra le parti

Il Direttore per I'esecuzione del contratto potra impartire disposizioni, raccomandazioni ed
osservazioni sullo svolgimento dei servizi attraverso i mezzi telematici ed il Capo Commessa
potra fornire proprie precisazioni entro le 24 ore dal ricevimento delle stesse. Il flusso delle
informazioni e delle relazioni tra le parti dovra essere organizzato mediante ['utilizzo di
modulistica predisposta dall'’Assuntore ed approvata dal DEC.

E in facolta delle parti utilizzare anche altri mezzi di comunicazione (posta, fax, messaggistica
elettronica, etc.) purché adeguatamente riscontrabile tra le parti.

Periodicamente, con tempi previsti dal Capitolato Tecnico di Appalto, il Capo Commessa
dovra inoltrare al DEC elaborati specifici per ogni servizio in grado di documentare la quantita
e la qualita delle prestazioni effettuata a quella data.
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Rientrano nel flusso delle comunicazioni da regolamentare con apposita modulistica gli ordini
di servizio emessi dal Direttore per I'esecuzione del contratto in merito alla gestione dei servizi
appaltati e le eventuali controdeduzioni del Capo Commessa.

Art. 39 - Verbalizzazioni

Ogni parte potra richiedere, per iscritto, all'altra di verbalizzare in contradditorio qualsiasi
situazione eccezionale connessa con l'espletamento delle prestazioni in appalto al fine di
acquisire elementi utili a giustificare una diversa modalita di applicazione del contratto, sia
sotto il profilo delle responsabilita che degli oneri ricadenti sul’Assuntore.

In caso di situazioni di pericolo nulla pud giustificare il mancato tempestivo intervento
dell’'Assuntore al fine di eliminare o limitare tale situazione.

Art. 40 - Sospensione parziale dei servizi

Il Committente puo disporre la sospensione parziale delle attivita costituenti i Servizi, per un
periodo non superiore a 90 (novanta) giorni lavorativi per ogni anno; per le prestazioni
sospese I'Assuntore non avra diritto al relativo compenso.

Se le sospensioni, disposte anche in tempi diversi nel corso dello stesso anno, si protraessero
complessivamente oltre il suddetto termine, per il periodo ulteriore I'’Assuntore avra diritto ad
un indennizzo pari al 10% (dieci percento) del compenso dovuto per le attivita non espletate
per il periodo di sospensione. Null'altro sara dovuto a qualsiasi titolo in tale circostanza.

Art. 41 - Variazione degli interventi e dei servizi

L’Assuntore non puo per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni ai servizi assunti
in confronto alle previsioni contrattuali.

Egli ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dal Committente e che questi
gli abbia ordinato, purché non mutino essenzialmente la natura dei servizi e prestazioni
comprese nell'appalto.

Il Committente si riserva inoltre espressamente la pil ampia ed insindacabile facolta di ridurre
o aumentare il complesso delle prestazioni oggetto del presente Capitolato a seguito di
eventuali ulteriori esigenze del Committente sulla base di mutate condizioni di servizio.

In particolare i dati e le consistenze indicate debbono intendersi puramente indicativi e non
vincolanti e suscettibili, in sede di rilievo e censimento anagrafico, di variazioni, in aumento o
in diminuzione, senza che per questo I'Assuntore possa avanzare alcuna richiesta di revisione
dei patti e delle condizioni contrattuali.

Rimane in ogni caso escluso per I'Assuntore qualsivoglia diritto di recesso o di richiesta per la
risoluzione del rapporto, e lo stesso rimarra comunque obbligato all’esecuzione delle
prestazioni cosi come ridotte in espressa deroga anche delle norme in materia di lavori
pubblici, in quanto applicabili.
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Nel caso di riduzione il compenso, calcolato secondo gli indici di prezzo offerti e previsti dal
presente Capitolato d’Oneri, dovuto all’Assuntore verra proporzionalmente ridotto nella misura
pari al decremento della prestazione.

Rimane in ogni caso escluso per I'Assuntore, in caso di riduzione, il diritto a qualsiasi
compenso od indennizzo, a ogni titolo, anche risarcitorio.

| nuovi corrispettivi contrattuali saranno concordati sulla base dei principi ispiratori contenuti
nel Regolamento di Attuazione della Legge Quadro in materia di Lavori Pubblici di cui al DPR
207/2010.

Art. 41- BIS — Clausola Sociale

Al fine di promuovere la stabilitd occupazionale nel rispetto dei principi del’Unione Europea, e
ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico
subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo
contratto, 'aggiudicatario del contratto di appalto & tenuto ad assorbire prioritariamente nel
proprio organico il personale gia operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come
previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo I'applicazione dei CCNL di settore, di cui
all'art.51 del d.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Art. 42 - Patti integrativi e aggiuntivi

Il Committente potra richiedere in qualsiasi momento del tempo contrattuale la sottoscrizione
di patti integrativi e aggiuntivi al contratto originario per adeguare i servizi appaltati alle nuove
documentate esigenze derivanti dallo svolgimento delle proprie attivita istituzionali.

Non saranno riconosciuti adeguamenti dei corrispettivi quando le integrazioni e le variazioni
apportate potranno essere soddisfatte, per quantita e qualita delle prestazioni con la stessa
struttura tecnica e operativa preposta alla gestione dei servizi appaltati.

In caso contrario si procedera al concordamento delle nuove condizioni contrattuali.

Il Committente si riserva, per la finalita di assicurare il miglior funzionamento dellimpianto
depurativo IAS di Priolo, di ordinare lavori ed interventi a terzi imprenditori all'interno
dell'impianto. In tale evenienza I'Assuntore prende atto di tale circostanza impegnandosi sin
da adesso ad agevolare I'attivita del terzo imprenditore al fine di assicurare il miglior servizio
complessivo senza ulteriori oneri ed altresi provvedendo a collaborare alle azioni di
coordinamento in ordine alle necessita di assicurare il rispetto delle normative in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 43 - Modifica della composizione del raggruppamento

Nel caso in cui 'Assuntore fosse un’A.T.l. ed una delle imprese associate, si rendesse
inadempiente agli impegni contrattuali, in misura tale da richiedere la risoluzione del Contratto,
le altre associate, per evitare la risoluzione, potranno procedere alla sua sostituzione, secondo
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le norme vigenti del Codice ed a condizione che il Committente attesti che la subentrante sia
in possesso del medesimo livello di qualificazione dell'impresa da sostituire.

La sostituzione sara valida nei confronti del Committente e della impresa sostituita, sulla base
del semplice consenso della o delle altre associate, a condizione che I'impresa da escludere si
impegni, con il Committente, a far valere eventuali pretese esclusivamente verso la o le altre
societa con le quali & raggruppata, sollevando il Committente dalla controversia.

Art. 44 - Subappalti

In ordine ai subappalti si richiama I'osservanza di quanto previsto dalla legislazione vigente. In
particolare si precisa che i subappalti dovranno essere autorizzati dal Committente e che
comunque lo stesso corrispondera all’Assuntore tutti i compensi spettanti ai subappaltatori.

In particolare il Committente verifichera che il subappaltatore sia in possesso dei requisiti
richiesti al’ Assuntore in fase di selezione e di offerta, rapportati all'entita del servizio oggetto di
subappalto.

In caso di subappalto regolarmente autorizzato il Committente rimane comunque estraneo ai
rapporti intercorrenti tra I'impresa subappaltatrice e I'Assuntore, il quale rimarra unico e diretto
responsabile della qualita e corretta esecuzione dei servizi e dei lavori nonché del rispetto dei
programmi.

Il periodo comunque necessario per I'ottenimento dell'autorizzazione al subaffidamento non
potra in alcun modo essere preso in considerazione quale motivo di protrazione o sospensione
del termine stabilito per linizio e Tl'ultimazione dei servizi, né potra essere addotto a
fondamento di alcuna richiesta o pretesa di indennizzi, risarcimenti o maggior compensi di
sorta.

Considerata la delicatezza e la specificita dei luoghi dove debbono prestarsi taluni servizi, le
persone o imprese subappaltatrici sono comunque soggette al gradimento del Committente,
che pure si riserva il diritto di identificare, per particolari locali o settori di intervento, i soggetti
pit idonei allo svolgimento di particolari attivita.

Come pure, nel caso di impianti tecnologici particolarmente avanzati o sofisticati, o comunque
specializzati, il Committente stesso si riserva il diritto di pretendere che la loro manutenzione,
riparazione o modifica venga effettuata, da parte della stessa ditta costruttrice o installatrice
qualora la stessa sia organizzata per fornire tali prestazioni.

In tal caso resta comunque a carico dell’Assuntore la responsabilita contrattuale della buona
esecuzione degli interventi.

Alla manutenzione, infine, di particolari apparecchiature, da attuarsi con procedure riservate, il
Committente potra eventualmente provvedere direttamente, al di fuori del Servizio appaltato.
Per particolari motivi, che I'Assuntore documentera adeguatamente al Committente, il
subappaltatore potra essere sostituito in qualsiasi momento con il consenso del Committente.
In ogni caso la quota di opere complessivamente subappaltabili non potra eccedere il 30%
dellimporto del contratto, in tale quota sono da considerare i noli a caldo mentre resta
ammesso l'utilizzo dei noli a freddo.
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L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario
corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei
lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione,
provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

L'affidatario & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di
questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'impresa appaltatrice & consapevole della propria responsabilita solidale con il subappaltatore
in merito agli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente.

L'Impresa appaltatrice & a conoscenza della propria responsabilita solidale nellosservanza, da
parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, delle norme sul trattamento
economico e normativo - stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il
settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori - ai sensi dell'art. 105, comma 9, del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'Impresa appaltatrice provvedera al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
Appaltante almeno 20 giorni prima dell'inizio delle relative lavorazioni.

L'impresa appaltatrice corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore
subappalto.

L'Impresa appaltatrice deve trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso
corrisposti ai subappaltatori con lindicazione del codice C.I.G. Del presente appalto , delle
ritenute di garanzia effettuate e degli oneri per la sicurezza corrisposti; pena la sospensione
dei successivi pagamenti. Nel caso in cui subappaltatori gia autorizzati non abbiano prestato
alcun tipo di attivita nel periodo di contabilizzazione dei pagamenti maturati e gia liquidati dalla
stazione appaltante, I'appaltatore & obbligato a trasmettere una dichiarazione, sottoscritta e
timbrata anche da parte del subappaltatore, attestante I'assenza di prestazioni effettuate nel
periodo di riferimento. La mancata trasmissione delle fatture quietanzate relative ai subappalti
o cottimi e alle forniture con posa in opera o di detta dichiarazione comportera la sospensione,
da parte della stazione appaltante, dei pagamenti allappaltatore, secondo le disposizioni
vigenti in materia.

In caso di inadempienza contributiva dell'Assuntore e del subappaltatore, il responsabile del
procedimento tratterra, dal certificato di pagamento I'importo corrispondente all'inadempienza
risultante dal Durc stesso, secondo quanto stabilito dallart. 4 del dpr 207/2010, con le
modalita di cui alla circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 3/2012.
L'impresa subappaltatrice dovra assolvere agli obblighi sulla tracciabilita dei movimenti
finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi
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effettuati a favore della committente Societa, con i seguenti adempimenti: rilascio di apposita
dichiarazione circa gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti nell'ambito
della presente commessa; dichiarazione con indicazione su chi siano tutte le persone delegate
ad operare su tali conti; dichiarazione che la ditta utilizzera per tutte le proprie transazioni
relative alle commesse pubbliche i conti correnti dedicati prima indicati, comprese le
transazioni verso i propri subcontraenti.

Per i lavori, nei cartelli esposti allesterno del cantiere devono essere indicati anche i
nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati previsti dalle norme vigenti.
L'affidatario & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni; &, altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme
anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla
stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli
enti previdenziali, inclusa la Cassa edile se ricorre il caso, assicurativi e antinfortunistici. Ai fini
del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, I'affidatario e,
suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento
unico di regolarita contributiva.

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di
regolarita contributiva & comprensivo della verifica della congruita della incidenza della mano
d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruita, per i lavori & verificata dalla
Cassa Edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del
contratto collettivo nazionale comparativamente piu rappresentative per I'ambito del settore
edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

| piani di sicurezza sono messi a disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche
ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutti i
subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti sai singoli
subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi
di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. lI
direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell'esecuzione dei lavori. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo
deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il
titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno
dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio. La
stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa
richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i
subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di
importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della
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stazione appaltante sono ridotti della meta purché la documentazione esibita dall'Assuntore
sia completa di tutti i documenti che sono previsti. L'esecuzione delle prestazioni affidate in
subappalto non puo formare oggetto di ulteriore subappalto.

In ogni caso le autorizzazioni al subappalto sono subordinate alla acquisizione della
documentazione informativa o certificativa antimafia prevista dalle leggi vigenti.

Tutti i termini di scadenza relativi all'automatico ottenimento delle autorizzazioni al subappalto
si riferiscono alla acquisizione della documentazione antimafia ed alla compiuta esibizione
della documentazione di rito prevista dalla legge per I'accertamento dei requisiti previsti dalla
legge.

Ai fini del presente articolo & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto
attivita ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa
in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle
prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della
manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da
affidare. E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-
contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, limporto del
contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le
loro specificita, non si configurano come attivita affidate in subappalto:

a) l'affidamento di attivita specifiche a lavoratori autonomi;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.

Si applicano tutte le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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Art. 45 - Esecuzione dei servizi

L’Assuntore potra sviluppare i servizi nel modo che riterra pii opportuno, la loro esecuzione
dovra comunque avvenire con modalita e termini tali da non arrecare alcun pregiudizio alla
utilizzazione dei locali del Committente in relazione al tipo ed entita degli interventi.
Nellesecuzione dei servizi 'Assuntore dovra osservare scrupolosamente le buone regole
dell'arte ed impiegare materiale di ottima qualita ed appropriato agli impieghi.

La presenza sui luoghi del personale di direzione e sorveglianza del Committente — presenza
che potra essere anche saltuaria — non esonera minimamente I'Assuntore dalla responsabilita
circa la perfetta esecuzione dei servizi ancorché i difetti che venissero poi riscontrati fossero
stati riconoscibili durante I'esecuzione ed ancora nel caso in cui tale esecuzione fosse stata
approvata. Si stabilisce infatti che 'onere dell’Assuntore & quello della perfetta esecuzione in
relazione alle esigenze e nessuna circostanza potra mai essere opposta ad esonero o ad
attenuazione di tale responsabilita.

Il Committente si riserva quindi la pil ampia facolta di indagini e, ove occorra, di provvedere a
sanzioni, in qualsiasi momento, anche posteriore alla esecuzione dei servizi.

L’'esecuzione dei servizi urgenti, sia forfetari che a misura, potra essere ordinata in qualunque
momento e tali servizi dovranno essere eseguiti in qualsiasi giorno feriale e festivo dell'anno.
In casi particolari e di notevole importanza, per non arrecare grave intralcio alle attivita del
Committente potra essere richiesto di eseguire i servizi anche di notte o nei giorni festivi,
senza che I'Assuntore possa richiedere compensi suppletivi oltre a quelli espressamente
previsti.

Art. 46 - Conduzione dei cantieri

Nellambito dellappalto di servizi manutentivi I'esecuzione di lavori programmati, la cui
consistenza e delimitazione & preventivamente definita dai progetti esecutivi puo dar luogo alla
individuazione di veri e propri “cantieri” per la cui conduzione si fa riferimento alla legislazione
sui Lavori Pubblici, ed in particolare D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed al D.P.R. 207/2010 per le parti
ancora in vigore oltre che al presente Capitolato.

Per ogni intervento che a insindacabile giudizio del DEC assume il carattere di “cantiere” si
dovranno pertanto predisporre e tenere i prescritti documenti contabili e di direzione (giornale
dei lavori, libretto delle misure, liste in economia, registro di contabilita, verbali di consegna,
sospensione, ripresa e ultimazione, etc.) nella forma e con gli schemi che saranno definiti tra
'Assuntore e il Committente. Tutta la documentazione dovra essere elaborata e redatta
utilizzando il sistema informatizzato dell'intero servizio.

| tempi di esecuzione saranno stabiliti dal DEC in contraddittorio con il Capo Commessa, o
loro delegati, secondo I'impostazione dettata dal Capitolato Tecnico di Appalto.

Per tutti gli altri servizi a forfait la consegna avverra con apposito verbale di affidamento.
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Art. 47 - Direttore dei lavori

Qualora occorresse intervenire sia corpo che a misura mediante interventi che prevedano
I'obbligo della nomina di un direttore dei lavori I'Assuntore dovra nominare a sua cura e sue
spese, il Direttore dei Lavori, che dovra essere in possesso dei necessari requisiti di legge,
oltre che di adeguata specializzazione ed esperienza, per dirigere i lavori nel pieno rispetto
delle normative e della legislazione vigente, assumendosi in pieno ogni responsabilita
derivante da tale incarico.

Al DEC spetta l'esclusivo compito di supervisione per il rispetto delle disposizioni del
Capitolato e del contratto e con motivate ragioni potra chiedere la sostituzione del Direttore dei
Lavori, nominato dall’Assuntore, che a suo insindacabile giudizio si dimostri non in grado di
assolvere a tale compito.

Al Direttore dei Lavori competono tutti gli obblighi e gli oneri cosi come definiti dalla
legislazione vigente per la direzione lavori, contabilizzazione e collaudazione dei lavori pubblici
con particolare attenzione ai seguenti aspetti:

« applicazione delle normative e delle procedure per la tutela della sicurezza dei

lavoratori (DLgs 81/08) e degli utenti degli impianti ed immobili;

« rispetto delle normative e procedure autorizzative prescritte dai Regolamenti Edilizi

e dalle normative tecniche di attuazione urbanistiche (concessioni edilizie,
autorizzazioni, denuncia inizio attivita, pareri e nulla osta dei vigili del fuoco, ecc...);

« verifica e controllo della qualita dei lavori;

« informazione tempestiva al Direttore per l'esecuzione del contratto di tutte le
eventuali varianti e dei provvedimenti necessari a conseguire il migliore risultato
finale;
puntuale applicazione del contratto
contabilizzazione dei lavori;
assistenza al collaudo e rilascio del certificato di regolare esecuzione dei
lavori.

Art. 48 - Fasce orarie per attivita di manutenzione

Le aftivita di manutenzione anche eventualmente effettuate dal personale di imprese
subappaltatrici, dovranno essere svolte senza intralciare o pregiudicare le attivita lavorative dei
dipendenti del Committente o di altre imprese che stessero operando nel medesimo sito.

Art. 49 - Presa d’atto dei luoghi e delle circostanze

L'Assuntore contestualmente alla presentazione dell'offerta_espressamente riconosce che i
corrispettivi, forfettari e a misura, determinati dal Capitolato d’Appalto sono remunerativi di tutti
ali oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterra per realizzare, nei tempi prescritti e a perfetta
reqola d'arte. tutti i servizi e le prestazioni in Appalto ed inoltre tutte le incombenze e gli
interventi necessari a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro.

—— IL PROGETTISTA: Ponterosso Engineering Srl
eNC i

TURTCRUSSE

pagina 54

VISTO SI APPROVA TTOI1 AUGUSTA (:




SERVIZIC DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA

MULTIDISCIPLINARE (MECCANICO-CIVILE)
& ED ASSISTENZA ELETTROSTRUMENTALE DELL'IMPIANTO
BIOLOGICO CONSORTILE DI PRIOLO GARGALLO (SR)

Industria Al:ﬂllil Siracusana SI]A Capitolato Speciale d’Appalto Meccanico-Civile-Assist. ELESTR

IL DIRETTORE DI STABILIMENTO L'ASSUNTORE

DATA 06.07.2021 REVISIONE 05

Tale assunzione di responsabilita & conseguente all'aver preso atto sui luoghi in cui devono
essere eseguite le prestazioni delle problematiche e delle circostanze connesse con
I'espletamento del servizio. Tutto cid anche in assenza di una puntuale conoscenza dello stato
fisico e conservativo, in grado di consentire una valutazione analitica per I'esecuzione della
manutenzione riparativa e programmata.

Con Tl'offerta formulata I'Assuntore assume inoltre interamente su di sé, esentandone il
Committente, tutte le responsabilita di analisi economica nonché quelle organizzative,
progettuali e civili connesse con I'espletamento dei servizi conferiti ed in particolare con il
servizio tecnico manutentivo che prevede l'esecuzione di lavori ed interventi in locali con
presenza di persone e di servizi pubblici che non possono essere interrotti.

L'Assuntore non potra quindi eccepire durante l'espletamento dei servizi la mancata
conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati,
tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal
Codice Civile.

Per tutte le ragioni espresse I'Assuntore & tenuto a svolgere tutte le indagini, del tipo e con le
modalita che riterra piu opportune, allo scopo di formulare I'offerta economica con piena ed
esclusiva responsabilita.

Art. 50 - Anticipazione e Pagamenti

Per la particolare caratteristica del servizio e per le modalita di esecuzione degli interventi il
Committente non dara luogo alla corresponsione di anticipazione sullimporto contrattuale.

Le modalita di pagamento sono previste cosi come di seguito indicato:

Artt. 1 e 2 di estimativo

Il corrispettivo sara pagato a cadenza trimestrale, dietro emissione dei certificati di pagamento
dell'importo pari a 1/4 dellimporto contrattuale annuo e successivamente alla presentazione di
un rapporto relativo alle attivita svolte nel trimestre presedente.

Artt. 3 di estimativo

Il corrispettivo dei servizi eseguiti e delle prestazioni effettivamente rese sara corrisposto sulla
base di certificati di pagamento per stati di avanzamento in concomitanza con i primi
pagamenti utili di cui agli artt. 1 e 2 di Estimativo.

La contabilita dei lavori sara redatta utilizzando I'elenco dei prezzi unitari, allegato al Capitolato
Tecnico ovvero ulteriori prezzi come determinati all’art. 15 del presente Capitolato.

L'Assuntore dovra produrre la documentazione giustificativa delle prestazioni e delle
lavorazioni eseguite, in forma esaustiva e chiara per i necessari adempimenti di verifica da
parte del Direttore per I'esecuzione del contratto o suo delegato per la accettazione delle
lavorazioni effettuate.

| materiali ordinati allAssuntore ed approvvigionati nel cantiere, sempreché accettati dalla
Direzione per l'esecuzione del contratto, possono essere compresi nella contabilita ed
ammessi a pagamento fino alla concorrenza della meta del loro valore al netto degli oneri per
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il loro trasporto e posa in opera, e purché I'Assuntore si designi quale custode di detti materiali
fino alla loro consegna in opera al Committente.

All'effettivo pagamento si dara luogo in ogni caso al primo certificato di pagamento utile in
base alle modalita di emissione prima indicate.

| certificati di pagamento saranno emessi dal Direttore per I'esecuzione del contratto entro i 10
(dieci) giorni lavorativi successivi alla presentazione, da parte dellassuntore, del rapporto
trimestrale di esecuzione lavori. Da tale data sara facolta dell’Assuntore di emettere la relativa
fattura.

Il rapporto trimestrale dovra contenere la specifica delle quote dovute, delle penali e delle
lavorazioni a misura divisi per le singole attivita dellappalto, la forma di compilazione dovra
essere concordata con il Direttore dell'esecuzione del contratto.

La fattura potra essere emessa solo a seguito dell'emissione del certificato di pagamento.

Il materiale pagamento avverra entro i 45 (quarantacinque) giorni successivi dalla data di
emissione della fattura.

Resta inteso che ogni e qualsiasi rapporto con la struttura amministrativa dell'amministrazione
resta delegata al titolare e al Direttore per I'esecuzione del contratto o a soggetto munito di
apposita procura notarile registrata.

Art. 51 — Tracciabilita dei pagamenti

L'Assuntore dovra assolvere agli obblighi sulla tracciabilita dei movimenti finanziari previsti
dall'art. 3 della legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore
della committente Societa, con i seguenti adempimenti: rilascio di apposita dichiarazione circa
gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti nellambito della presente
commessa; dichiarazione con indicazione su chi siano tutte le persone delegate ad operare su
tali conti: dichiarazione che la ditta utilizzera per tutte le proprie transazioni relative alle
commesse pubbliche i conti correnti dedicati prima indicati, comprese le transazioni verso i
propri subcontraenti.

Analogo obbligo avranno anche tutti i subappalti regolarmente autorizzati.

Art. 52 - Interventi in economia

Normalmente gli interventi non compresi tra quelli con corrispettivo a forfait di cui allart. 1 e 2
di Estimativo saranno contabilizzati a misura utilizzando l'allegato elenco dei prezzi unitari
ovvero gli ulteriori prezzi definiti come da art. 15 del presente Capitolato.

Tuttavia le prestazioni non “misurabili” e non riconducibili all'elenco prezzi unitari, e per le quali
non & possibile la formazione di nuovi prezzi, potranno essere contabilizzate in economia, a
insindacabile giudizio del Direttore dell'esecuzione del contratto.

In tal caso saranno contabilizzate le ore di mano d’opera effettivamente impiegate, solo se
inequivocabilmente documentate, unitamente alle ore di utilizzo delle attrezzature, dei noli dei
mezzi e alla fornitura dei materiali posti in opera.
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La richiesta di contabilizzazione in economia dovra, di regola, essere avanzata dall’Assuntore
prima dell'esecuzione degli interventi e, comunque, entro e non oltre la giornata lavorativa
successiva a quella di effettuazione della prestazione.

Non saranno comunque contabilizzati interventi e prestazioni in economia se non
espressamente riconosciute dal DEC o suo delegato entro il tempo strettamente necessario
alla verifica delle stesse ovvero quelle che rientrano nelle prestazioni dovute in quanto
ricomprese nelle previsioni dell’art. 1 di estimativo.

La mano d’opera ed i noli saranno contabilizzati secondo I'elenco prezzi allegato, mentre i
materiali eventualmente utilizzati ed acquistati dal’Assuntore saranno contabilizzati sulla base
del costo sostenuto aumentato del 15%. Nulla & dovuto all'assuntore a titolo di ulteriori oneri di
trasporto e/o movimentazione, per materiali posti in opera ove essi siano stati forniti mediante
prelievi da magazzino del Committente o da altri magazzini a disposizione del Committente
posti entro il limite di 20 Km dall'impianto.

Art. 53 - Revisione Prezzi

Data la particolare natura dei servizi non si dara luogo alla revisione dei prezzi contrattuali.

| prezzi unitari e forfettari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno
contabilizzate le prestazioni e i servizi si intendono accettati dal’Assuntore in base ai calcoli di
sua convenienza, a tutto suo rischio e sono quindi fissi ed invariabili per tutta la durata del
contratto.

Art. 54 - Compensi Speciali

Le prestazioni di manodopera per lavori in economia da effettuarsi con lavoro straordinario
verranno remunerate secondo l'allegato “Elenco dei prezzi unitari’ e con le modalita di cui
all'art. 15 del presente Capitolato.

Art. 55 - Cessione dei crediti

E vietata allAssuntore la cessione del credito a terzi in qualsiasi forma, salvo accettazione
scritta del Committente.

L'Assuntore & obbligato a trasferire tale divieto di cessione di credito ad ognuno dei sub-
appaltatori, sempre salvo autorizzazione scritta del Committente.

Qualora si rilevasse una cessione di credito non autorizzata, I'Assuntore sara
automaticamente ritenuto gravemente inadempiente e il Committente potra pretendere la
rescissione del contratto.

Art. 56 - Risoluzione del contratto

Qualora il Committente rilevi un’inadempienza dell’Assuntore alle proprie obbligazioni, potra
dichiarare risolto il contratto ovvero procedere all'esecuzione d'ufficio, con le modalita di cui al
D.P.R. 207/2010.
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L’Assuntore, con il fatto stesso di sottoscrivere il contratto, espressamente dichiara che tutte le
clausole e condizioni previste nel presente Capitolato ed in tutti gli altri documenti, che del
contratto formano parte integrante, hanno carattere di necessita.

In particolare dopo la stipulazione del contratto, 'Assuntore non potra pili sollevare eccezioni
aventi ad oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi
si debbono eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessita di dover usare particolari
cautele ed adottare determinati accorgimenti; pertanto nulla potra eccepire per eventuali
difficolta che dovessero insorgere durante I'esecuzione degli interventi e la gestione dei
servizi.

Ai sensi dell'art. 1456 del C.C. costituiscono clausola risolutiva espressa le inadempienze
contrattuali, come sotto indicate che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei
sottoelencati servizi o in dipendenza della violazione di obblighi o divieti comunque inseriti nel
testo del presente capitolato a pena espressa di rescissione, come:

« mancati interventi nei termini indicati dal DEC del Committente;

« cattiva 0 mancata esecuzione degli interventi o dei lavori;

» mancato rispetto delle norme di sicurezza;

« contabilita non rispondente alle prescrizioni di Capitolato o mancanza degli elaborati contabili
sugli interventi eseguiti

- mancato rispetto della normativa in materia di versamento dei contributi dovuti per legge al
proprio personale dipendente o a quello di eventuali subappaltatori

La clausola risolutiva espressa si applica al verificarsi della terza verbalizzazione per
inadempienza contrattuale per uno qualsiasi dei servizi oggetto dell'appalto nell'arco del
periodo contrattuale, contestata per iscritto dal Direttore per I'esecuzione del contratto del
Committente, non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata. Analogamente, la clausola
risolutiva espressa si applica al verificarsi della terza verbalizzazione da parte dell’Autorita
vigilante circa la violazione di uno degli obblighi, la cui osservanza la medesima é tenuta ad
accertare.

In caso di risoluzione per inadempimento dellAssuntore, questi dovra provvedere al
risarcimento di tutti i danni riportati dal Committente; il quale avra diritto di incamerare, a titolo
di penale e salvo il maggior danno subito, la cauzione prestata ed avra diritto di ritenere a
garanzia ogni qualsiasi somma dovuta all’Assuntore a qualsiasi titolo.

Art. 57 - Certificato finale di regolare esecuzione

Al termine ultimo di scadenza di tutte le prestazioni e dei servizi prescritto dal contratto di
appalto il DEC redigera il Certificato Finale di regolare esecuzione dell'appalto sulla base della
documentazione contabile ed amministrativa che 'Assuntore & tenuto a fornire.

Le operazioni di redazione del certificato avranno inizio entro la scadenza contrattuale e
dovranno concludersi in tempo per consentire il passaggio degli impianti sotto la responsabilita
del nuovo Assuntore del servizio al termine del contratto e comprenderanno tutte le verifiche
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sul posto e d'ufficio necessarie a verificare che I'Assuntore abbia ottemperato a tutti gli
obblighi contrattuali. L’Assuntore da atto che collaborera con il Committente per agevolare e
accelerare le operazioni di ricognizione delle consistenze immobiliari ed impiantistiche oggetto
del contratto di servizio affinché esse non durino oltre i dieci giorni solari.

L'esito favorevole del certificato, unitamente al verbale di riconsegna del patrimonio,
consentira lo svincolo della cauzione definitiva o la restituzione del deposito cauzionale
eventualmente prestato a garanzia.

Il documento sara sottoscritto per accettazione dal Committente e dall’Assuntore.

Art. 58 - Riconsegna delle aree di cantiere

La procedura, formalizzata con apposito verbale di riconsegna sottoscritto dalle parti, prevede
la riconsegna di tutte le aree a qualsiasi titolo utilizzate dall'Assuntore per le finalita di
contratto.

Di tale riconsegna si dara atto nel certificato di regolare esecuzione.

Art. 59 - Continuita dei servizi in caso di controversie

In caso di controversia e/o contestazione e/o richiesta, comunque relativa all'esecuzione del
servizio, nonché ad ogni altro fatto o atto direttamente o indirettamente afferente ad essi,
I'Assuntore non avra diritto di sospendere i servizi, né potra rifiutarsi di eseguire le disposizioni
ricevute.

Peraltro potra formulare espressa riserva nei modi e nei termini stabiliti.

L'Assuntore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dell'espletamento del servizio nel
modo anzidetto, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni del Direttore per
'esecuzione del contratto del Committente, senza poter sospendere o ritardare I'esecuzione
del servizio appaltato o delle prestazioni ordinate, invocando eventuali divergenze in ordine
alla condotta tecnica ed alla contabilita delle prestazioni e cid sotto pena di risoluzione del
contratto e del risarcimento di tutti i danni che potessero derivare al Committente.

Art. 60 - Sospensioni e proroghe

Non saranno riconosciute all’Assuntore procrastinazioni del termine di ultimazione dei lavori
dei singoli cantieri per effetto di sospensioni dei medesimi che non siano state disposte e
verbalizzate ai sensi della normativa vigente sui contratti pubblici.

Le avverse condizioni meteorologiche potranno costituire causa di sospensione dei lavori in
quanto se ne riconosca l'eccezionalita, in relazione alle prevedibili condizioni di tempo e di
luogo. Cid solo per le lavorazioni che dovessero avvenire allaperto e che non riguardino
direttamente il normale funzionamento del processo depurativo in atto che non potra per
nessuna ragione essere sospeso.

Il Direttore per I'esecuzione del contratto ha inoltre la facolta insindacabile di sospendere, in
qualsiasi momento, una parte od anche tutti i lavori ed i servizi in corso di esecuzione sia per
esigenze tecniche che in conseguenza di particolari necessita del momento senza che
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I'Assuntore possa avanzare per tale motivo eccezione alcuna o domanda per compensi di
sorta.

L’Assuntore dovra adeguarsi a tutte le condizioni generali e particolari conseguenti al luogo di
esecuzione dei servizi ed alle modalita con le quali verranno eseguiti gli stessi.

Art. 61 - Arbitrato

| reclami e le richieste delllAssuntore, di qualsiasi natura, che comportino un onere per il
Committente debbono essere registrate nei documenti contabili, nei modi e termini dettati dal
Regolamento per la direzione delle opere pubbliche.

Tutte le controversie tra il Committente e I'Assuntore, sia durante I'esecuzione dei servizi sia al
termine del contratto, quale sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si
siano potute definire in via amministrativa, sono deferite al Giudice.

Per le controversie relative al presente Appalto & competente esclusivamente il Foro di
Siracusa.

E’ esclusa la competenza arbitrale.

Art. 62 - Proprieta degli elaborati - Riservatezza

L’Assuntore dovra:

« mantenere la piu assoluta riservatezza per quanto concerne ['uso di tutti i documenti, disegni,
informazioni di cui verra in possesso;

* non scattare fotografie che non siano strettamente connesse con l'esecuzione del servizio
integrato.

Tutti gli elaborati connessi all'espletamento dellAppalto, da chiunque siano stati prodotti
saranno di proprieta del Committente che potra farne liberamente uso senza alcuna
autorizzazione preventiva.

L'Assuntore dovra mantenere riservata e non dovra divulgare a terzi, ovvero impiegare in
modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto del Contratto, qualsiasi
informazione e documento.

L'Assuntore potra citare nelle proprie referenze il lavoro svolto per il Committente, purché tale
citazione non violi I'obbligo di riservatezza sui documenti dell’appalto.

Art. 63 - Disposizione finale
La partecipazione all'appalto comporta la piena ed incondizionata accettazione ed osservanza
di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente Capitolato, nel Capitolato/Tecnico di
Appalto e in tutti i loro allegati tecnici.
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