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ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO

1.l'appalto ha per oggetto la fornitura di prodotti come dettagliatamente indicati per
quantita e qualita nell’elenco delle prestazioni facente parte della documentazione di gara e
come riassunte nell‘articolo 3

2.Nel corso dell'esecuzione del contratto, I[.A.S., per il seguito indicata come
“Committente”, puo chiedere e il fornitore aggiudicatario, per il seguito indicato come
“Appaltatore” ha I'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto, un aumento o
una diminuzione sull'ammontare dell'intera fornitura fino alla concorrenza di un quinto,
senza che ci0 possa essere motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di sorta
da parte dell’Appaltatore.

3.In caso d’aumento e diminuzione della fornitura entro i limiti suddetti, in relazione alle
caratteristiche e allimporto delle forniture, potra, su richiesta di una delle parti, essere
concesso un adeguato spostamento del termine di ultimazione.

ART.2 AMMONTARE DELL'APPALTO — PREZzzZI — REVISIONE DEI PREZZI — MODIFICA DEI
CONTRATTI IN CORSO

1k L'importo complessivo della fornitura oggetto di appalto ammonta a:

€. 900.900,00 (Euronovecentomila/00) (oltre I.V.A.) compreso €/t 1,00 ex D.Lgs. 81/08 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Il prezzo offerto dal concorrente in sede di procedura di gara sara applicato al prezzo unitario
iniziale dellfacido solforico nella formula di indicizzazione (TC1) al quale dovra essere
aggiunto €/tonn 1,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. L'ammontare definitivo
del contratto sara quello a base d‘asta cosi che il quantitativo definitivo in fornitura variera
in relazione al ribasso offerto e all'applicazione su base trimestrale della formula di
indicizzazione fino al raggiungimento dell'ammontare contrattuale. All'esaurimento
dell'ammontare predetto il contratto si intendera concluso salvo le previsioni di legge sugli
appalti pubblici.

2 Il prezzo unitario della fornitura [TC1] rappresenta il prezzo di prima applicazione che
sara offerto dall’aggiudicatario in sede di gara e sara applicato appunto alle forniture riferibili
al primo trimestre del contratto. Detto prezzo, al fine di tenere conto della estrema variabilita
temporale del prezzo dello zolfo sul mercato delle materie prime che incide fortemente sulla
struttura del prezzo dell’Acido solforico in fornitura, & oggetto di revisione con riferimento
appunto al costo dello zolfo secondo la seguente formula di aggiornamento, su base
trimestrale secondo le previsioni del D.Lgs. 36/2023 art. 60 che rende obbligatorio
I'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi:

TC1: Prezzo offerto dall’appaltatore [€/tonn.]
TC2: TC1 + [(CS1) - (CS1-1)] * 0,33
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TC3: TC2 + [(CS2) - (CS1)] * 0,33
TC4: TC3 + [(CS3) - (CS2)] * 0,33

Dove:

TC1 = prezzo Primo Trimestre Contrattuale (esclusi oneri di sicurezza)
TC2 = prezzo Secondo Trimestre Contrattuale (esclusi oneri di sicurezza)
TC3 = prezzo Terzo Trimestre Contrattuale (esclusi oneri di sicurezza)
TC4 = prezzo Quarto Trimestre Contrattuale (esclusi oneri di sicurezza)

CS1-1 = costo medio dello zolfo trimestre precedente al Primo Trimestre Contrattuale
CS1 = costo medio dello zolfo nel Primo Trimestre Contrattuale

CS2 = costo medio dello zolfo nel Secondo Trimestre Contrattuale

CS3 = costo medio dello zolfo nel Terzo Trimestre Contrattuale

Il prezzo unitario presentato in fase di offerta, TC1, sara base di calcolo dei prezzi di tutti e
quattro i trimestri contrattuali (TC1, TC2, TC3 e TC4) come sopra descritto con riferimento
alla prima voce componente di costo TC1.

Ai fini della determinazione dei costi medi dello zolfo, si fara riferimento al dato mensile del
prezzo 4dello zolfo espresso in €/tonn di FMB (indice CFR MED under 10 ktonn. SPOT)
Fertilizers market prices, forecasts & analysis | Argus Media

Per I'eventuale tasso di cambio €/$ si fara riferimento al dato relativo al quindicesimo giorno
del mese che sara ritenuto rappresentativo del dato di cambio mensile.

Per il primo trimestre contrattuale il prezzo unitario sara pari a quello offerto in sede di gara
dall’appaltatore, TC1, al quale dovranno essere aggiunti €. 1,00 (Euro uno/00) per oneri
della sicurezza per tonnellata fornita.

4. Nel corrispettivo per I'esecuzione delle forniture a misura si intende sempre compresa
ogni spesa occorrente per dare la fornitura compiuta alle condizioni stabilite dal capitolato
d'oneri e dai documenti progettuali. Pertanto, nessun compenso puo essere richiesto per
forniture, lavori, e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificate nella descrizione
delle forniture siano rilevabili dagli elaborati, oppure pur specificati nella descrizione delle
forniture non siano rilevabili dagli elaborati. Inoltre, nessun compenso e dovuto per
forniture, lavori e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla
funzionalita, completezza e corretta realizzazione della fornitura appaltata.

5. L'appalto potra essere maodificato per i casi previsti dall’art. 120 del Codice degli appalti.
Inoltre, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dellimporto del contratto, la stazione
appaltante possa imporre all'appaltatore l|'esecuzione alle condizioni originariamente
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previste. In tal caso |'appaltatore non puo fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART.3 DESCRIZIONE DELLE FORNITURE

1. Le forniture che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo
pilt precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dal direttore
dell’esecuzione.

2. Fornitura a consegne ripartite di Acido Solforico con titolazione 98%

Nome commerciale ACIDO SOLFORICO FRESCO 98%
Composizione chimica H2S04 97-99%

Colore Incolore / Limpido

Peso specifico (15,5 °C) 1,884 Kg/I

Stato fisico Liquido oleoso

Solubilita in acqua Solubile in tutte le proporzioni

pH Fortemente acido

3. La fornitura dovra essere eseguita c/o I'Impianto Biologico Consortile di Priolo G. gestito
dalla I.A.S. S.p.a.

5
ART.4 PRESTAZIONI RICHIESTE
1. Nei prezzi offerti sono comprese e compensate le seguenti prestazioni salva diversa
previsione dell’elenco delle prestazioni:
a) la produzione, la fornitura a regola d’arte dei prodotti secondo le indicazioni progettuali,
nel rispetto delle specifiche tecniche, del presente capitolato speciale d'appalto;
b) il trasporto fino al luogo di consegna e la distribuzione dei prodotti nei singoli locali
compresi carico, scarico, sollevamento, anche in edifici a piu piani ed in piani interrati da
eseguirsi secondo le indicazioni del direttore dell’esecuzione;
c) gli imballaggi ed il confezionamento necessari alla fornitura, compreso il regolare
sgombero e smaltimento degli stessi a termine del loro utilizzo;
d) la pulizia nei luoghi della fornitura sia all'inizio che al termine della stessa;
e) tutte le ulteriori prestazioni occorrenti alla perfetta realizzazione a regola d'arte della
fornitura;
f) la consegna di tutte le dichiarazioni di qualita, conformita e certificazioni di legge relativi
ai prodotti forniti, attestanti il rispetto della normativa vigente.
2. La ditta offerente prima di compilare I'offerta ha I'obbligo di recarsi sul luogo di esecuzione
della fornitura per rendersi conto delle condizioni locali e per verificare le effettive condizioni
di fornitura presso I'Impianto di depurazione IAS nonché controllare o verificare particolari
condizioni circa la collocazione del materiale in fornitura.

ART.5 MATERIALI
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1. I prodotti forniti non possono superare i valori limite stabiliti dalle vigenti norme in materia
di valori ammissibili per la sicurezza del personale impiegato.

L’Amministrazione committente si riserva di far esaminare gli elementi forniti dal Laboratorio
Chimico della Committente stessa a spese dell’Appaltatore. Nel caso di superamento dei
valori limite, I’Appaltatore sara obbligato a ritirare tempestivamente i prodotti ed a sostituirli
a proprie spese con prodotti adeguati e cio anche dopo la scadenza del periodo di garanzia.
Ove all'esito delle verifiche della Committente il materiale in fornitura risultasse inidoneo allo
scopo della presente commessa il predetto materiale dovra essere allontanato dall'Impianto
di depurazione IAS a cura e spese dell’Appaltatore con integrale recupero delle somme
eventualmente anticipate in acconto dalla Committente oltre che le spese sostenute per le
verifiche di qualita.

ART.6 PARTICOLARI
1. Prima della fornitura il fornitore dovra definire con il direttore dell’esecuzione tutti i
particolari dei prodotti, per quanto non definiti nel progetto o nell’offerta, senza che I'impresa
possa chiedere ulteriori compensi.
2. Il fornitore a richiesta del direttore dell’esecuzione & obbligato a presentare a proprie
spese i campioni richiesti.

6
ART.7 VALIDITA DEI PREZZI
1.I prezzi offerti tengono conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico dell’Appaltatore
dal presente capitolato d’'oneri e da ogni altro documento contrattuale. Essi sono definiti
dalla formula di cui allarticolo 2 ed il fornitore non ha in nessun caso diritto di pretendere
prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano. La formula di revisione sara
eventualmente applicata anche in caso di eventuale incremento della durata del contratto o
della quantita di materiale in fornitura previsto allart. 10 c. 1 del presente Capitolato
Speciale di Appalto e varra sia in caso di incremento che di decremento del prezzo applicato
rispetto al prezzo iniziale.
2. Non e prevista altra forma di revisione prezzi contrattuale salvo quanto gia indicato all’Art.
2.

ART.8 CAUZIONE DEFINITIVA

1.La cauzione definitiva & da costituire ai sensi dell'art. 117 del Codice degli appalti D. Lgs.
36/2023 per un importo pari al 10% del valore del contratto. Alla garanzia definitiva si
applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8 del Codice degli appalti, per la
garanzia provvisoria

2.In caso di riunione temporanea di concorrenti la cauzione definitiva & prestata, su mandato
irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i mandanti
ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.

3.La mancata costituzione della cauzione definitiva determina lincameramento della
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cauzione provvisoria e la revoca dell’aggiudicazione.

4. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia € aumentata
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso & superiore
al 20 per cento, l'aumento e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al
20 per cento.

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore pud essere rilasciata
dai soggetti di cui all'articolo 103, comma 3 del Codice con le modalita previste dal medesimo
articolo e dall'art. 117 del medesimo Codice degli appalti. La garanzia deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché
l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.

5.La cauzione definitiva & prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in pil all'esecutore
rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior
danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione
appaltante puo richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove
questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si
effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al
presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice, per
la garanzia provvisoria.

6. La Committente ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo
garantito, per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso
di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della
cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori comungue presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio
nei casi di appalti di servizi. La Committente puo incamerare la garanzia per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti
all'esecuzione dell'appalto.

7. La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della
cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data
di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo & automatico, senza
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necessita di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna
all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento
dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta
esecuzione.

8. Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla costituzione di una cauzione o di una
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo
maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di
emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformita nel caso di appalti di servizi
o forniture e I'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi.

ART.9 SUBAPPALTO

1. Tutti i subcontratti stipulati dall’Appaltatore per la esecuzione del presente contratto, a
prescindere che siano qualificabili come subappalto o meno, sono soggetti alla previa
autorizzazione della Committente.

2. L’Appaltatore puo chiedere e ottenere I'autorizzazione al subappalto per una quota non
superiore a quanto previsto dalla legge in relazione all'importo complessivo del contratto di
fornitura.

3. La Gommittente non potra essere chiamata a rispondere ad alcun titolo per i rapporti
contrattuali instaurati dal fornitore con i terzi.

4. Non sono considerati subappalti i sub-affidamenti, se singolarmente di importo inferiore
al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate. L'appaltatore comunica al Committente,
prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati
per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, limporto del sub-contratto,
l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate al Committente
eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresi fatto
obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto
subisca variazioni e I'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di
cui al comma 7. Sono altresi soggetti alla disciplina del subappalto i contratti aventi ad
oggetto la fornitura e trasporto, quando quest'ultimo ha un‘incidenza del costo superiore al
50 per cento dell'importo del contratto da affidare, e sempre che Iimporto del singolo
contratto d’affidamento superi il due per cento dell'importo complessivo netto del contratto
d’appalto in essere.

5. In materia di subappalto valgono le disposizioni previste in materia dallart. 119 del
Codice.

6. L’Appaltatore & responsabile per tutte le prestazioni date in subappalto o affidate a terzi.
7. In caso di violazione dei divieti predetti, la Committente ha la facolta di risolvere
immediatamente il contratto per colpa del fornitore ponendo a carico dello stesso il
risarcimento di ogni danno e spesa sostenuta dalla Committente.

8. Se durante l'esecuzione delle forniture la Committente ritenesse, a suo insindacabile
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giudizio, che il sub-affidatario & incompetente o indesiderabile, al ricevimento della relativa
comunicazione scritta, il fornitore dovra prendere immediate misure per la risoluzione del
contratto di subappalto e per I'allontanamento del sub-affidatario.

9. La risoluzione di tale sub-affidamento non dara diritto al fornitore ad alcun risarcimento
di danni o perdite o alla proroga della data fissata per |'ultimazione delle forniture.

10. L'Appaltatore deposita il contratto di subappalto presso il Committente almeno venti
giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al
momento del deposito del contratto di subappalto I'Appaltatore trasmette altresi la
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione
del subappaltatore attestante I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di
cui all'articolo 94 e 95 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione
tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica
puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
11. L’Appaltatore principale & responsabile in via esclusiva nei confronti della Committente.
L'Appaltatore e responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi
retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276.

12. L'Appaltatore € tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona
nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle
norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Appaltatore e, per suo tramite, i
subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori Ila
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici,
nonché copia del piano di cui al comma 16 dell’Art. 119 del Codice. Ai fini del pagamento
delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Committente acquisisce
d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo
all'Appaltatore e a tutti i subappaltatori.

13. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in
caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6 del Codice.

14. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il
responsabile del procedimento inoltra le richieste e memoria delle contestazioni alla
direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

15. L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali
apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli
94 e 95 del Codice.

16. La Committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore
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di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi
eseguite solo nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

17. L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi
unitari risultanti dall'aggiudicazione nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali
previsti nel contratto di appalto. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della
manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici
senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione ed il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione
della presente disposizione. L'Appaltatore & solidalmente responsabile con il subappaltatore
degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente.

18. L'Appaltatore é tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento
temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe sul mandatario.

19. L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia
autentiga del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del
subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei
soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio.

20. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo formare oggetto di ulteriore
subappalto.

ART.10 TEMPO UTILE PER LA FORNITURA — ULTIMAZIONE

1. La durata del presente appalto €& fissata in anni uno a partire dal verbale di inizio della
fornitura. Detta durata potra essere prolungata, a richiesta della Committente, fino a ulteriori
sei mesi, nei seguenti casi:

e Mancato esaurimento delle quantita complessive del materiale in fornitura previste
da contratto in relazione a risparmi di gestione conseguiti da IAS sul consumo del
detto materiale;

o Necessita di aumentare le quantita in fornitura fino al massimo di un quinto in piu
rispetto alle quantita totali previste in contratto.

2. Si conviene che il presente contratto non € un contratto essenzialmente di durata, salvo
quanto detto prima, ma la durata del contratto € direttamente connessa allimporto
contrattualmente disponibile nel senso che, ove per accadimenti in corso di esecuzione, le
quantita fornite e/o i prezzi revisionati applicati determinino I'esaurimento delle somme
prima fissate, il contratto si intendera concluso nello stesso momento.

3. Ove in fase di esperimento della gara, e fino alla stipula del contratto di appalto, le
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Autorita competenti non rinnovassero la concessione di gestione dell'impianto depurativo di
Priolo ad IAS, IAS medesima si riserva la facolta di non stipulare il contratto. In questo caso
sara riconosciuto all'aggiudicatario il imborso delle sole spese documentalmente sostenute.
Nel caso in cui, a contratto stipulato, le Autorita competenti non rinnovassero la concessione
di gestione dellimpianto depurativo di Priolo ad IAS, il contratto stesso si intendera risolto
alla medesima data di scadenza della concessione. In tale evenienza sara riconosciuto
alllAssuntore un indennizzo pari al mancato utile forfettariamente fissato nel 10% da
calcolarsi sui quattro quinti del’lammontare netto del contratto, detrazione fattasi delle
somme gia erogate a titolo di acconto per servizi eseguiti. Null'altro sara dovuto per la
risoluzione anticipata. Nel caso invece in cui la Concessione venga rinnovata in favore dello
stesso soggetto IAS, il presente contratto avra la durata prevista al primo capoverso del
presente articolo.

4. La fornitura di che trattasi, dovra essere eseguita, con consegne ripartite da 27 a 30
tonnellate circa, che saranno richieste, di volta in volta, secondo programma settimanale e
scadenze parziali prefissate, dal Direttore dell'Esecuzione anche telefonicamente o tramite
posta elettronica o fax ed in caso di necessita entro e non oltre 24 ore dalla richiesta
telefonica alla societa aggiudicatrice, che provvedera allo stoccaggio nei serbatoi IAS con
mezzi propri per lo scarico e personale specializzato nel rispetto delle norme vigenti in
materia di trasporto e scarico di Acido Solforico.

Entro tdle termine devono essere anche presentate al direttore dell’'esecuzione tutte le
certificazioni relative ai materiali e le dichiarazioni di conformita relative alla fornitura
effettuata.

5. E onere dell’Appaltatore comunicare al direttore dell’'esecuzione I'avvenuta ultimazione
della fornitura. Il direttore dell’esecuzione procede immediatamente alle necessarie
constatazioni in contraddittorio con il fornitore e in caso di esito positivo emette il certificato
di ultimazione in conformita alle previsioni dell’Allegato I1.14 del Codice.

ART.11 SPOSTAMENTO DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE

1.Costituiscono motivi di spostamento del termine di ultimazione quelli connessi con quanto
previsto all’art. 10 del presente Capitolato ed a causa di forza maggiore, comprovati con
valida documentazione.

2.1l fornitore, in tale ultimo caso, deve dare comunicazione alla Committente entro tre giorni
dal verificarsi dell'evento e comunque entro il termine contrattuale.

ART.12 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione
delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione,
indicando le ragioni e I'imputabilita delle medesime.

2. E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione ai
sensi del comma 1, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre
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circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della
prestazione.

3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, il Responsabile del Procedimento puo, per ragioni
di pubblico interesse o necessita, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto.

4, 1| direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale
rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno
determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni gia
effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano
richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel
luogo dove l'attivita contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione &
firmato dall'esecutore. Nel caso in cui il direttore dell'esecuzione del contratto non coincida
con il responsabile del procedimento, il verbale € inviato a quest'ultimo entro cinque giorni
dalla data della sua redazione.

5. I verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigere a cura del direttore
dell'esecuzione non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati
dall'esecutore ed eventualmente inviati al responsabile del procedimento nei modi e nei
termini di cui al comma 4. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di
esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e
gli effetdi da questa prodotti.

ART.13 PENALE PER RITARDO DELL'ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA

1.La penale pecuniaria per il ritardo nell’effettuazione della fornitura € stabilita nella misura
di: € 400,00 per ogni giorno di ritardo, sulla singola subfornitura di cui all'Art. 10 comma 4
a consegne ripartite del presente Capitolato, fermo restando il diritto della Committente di
richiedere il risarcimento dell’eventuale maggior danno. Le penali applicate
complessivamente valutate non possono superare complessivamente il dieci per cento
dell'importo contrattuale.

2.Nel caso di superamento del termine contrattuale, salva comunque la facolta della
Committente di risolvere il contratto, all’Appaltatore puo essere assegnato un termine per
la consegna delle forniture, con applicazione della conseguente penale, dandogli le
prescrizioni ritenute necessarie.

3.Resta altresi salvo il diritto della Committente di risolvere il contratto, in corso di
esecuzione dello stesso, in caso di superamento di penali per un ammontare complessivo
superiore al dieci per cento dellimporto contrattuale od in presenza di circostanze che, a
insindacabile giudizio della Committente possano compromettere la regolare e puntuale
esecuzione della fornitura.

4.Nei casi precedenti il direttore dell’esecuzione formula le contestazioni degli addebiti
all’Appaltatore, assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle
proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni,
ovvero scaduto il termine senza che il fornitore abbia risposto, la Committente, su proposta
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del direttore dell’'esecuzione e conforme parere del RUP, dispone la risoluzione del contratto.

ART.14 PAGAMENTI

1.II pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalita in cui I'Appaltatore € incorso,
e effettuato in ragione mensile in funzione della fornitura eseguita, al netto degli oneri di
sicurezza.

2.1 pagamenti verranno disposti su presentazione di regolare fattura commerciale, da
emettersi al verificarsi delle ipotesi d’acconto di cui ai commi precedenti regolarmente
attestata dal direttore per |'esecuzione del contratto.

Il pagamento sara effettuato a 60 gg. d.f. a mezzo bonifico bancario, previa verifica e solo
al buon fine dell'acquisizione da parte delle Amministrazioni competenti del DURC, nonché
di tutti gli altri adempimenti previsti in capo all’Appaltatore per legge in materia di paghe e
contributi, sia dei dipendenti dell’appaltatore che di tutti gli eventuali dipendenti impiegati
in ragione di subcontratti autorizzati.

Per gli stessi valgono inoltre le disposizioni di legge in merito alla tracciabilita dei flussi
finanziari. In particolare, la ditta aggiudicataria dovra comunicare il conto corrente dedicato.

ART.15 SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

1. La gemmittente, al fine di garantire la puntuale osservanza delle clausole contrattuali,
puo sospendere i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze, fino a che
non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

2. In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni, dei versamenti dei contributi
previdenziali e dei premi assicurativi, anche in relazione ai dipendenti del subappaltatore
impiegati nell'appalto, il direttore dell’'esecuzione ne ordina per iscritto il pagamento entro
15 (quindici) giorni all’appaltatore.

3. Se |'appaltatore non osserva il termine di cui al comma 2, il Committente provvedera a
sospendere i pagamenti per eventuali crediti maturati dall’Appaltatore ed accantonare le
somme dovute all'appaltatore per il pagamento dei contributi previdenziali e dei premi
assicurativi scaduti, anche in relazione ai dipendenti del subappaltatore impiegati
nell'appalto con le modalita fissate per legge, senza tuttavia pregiudizio dei sequestri gia
concessi a favore di altri creditori.

ART.16 RITARDO NEI PAGAMENTI

1. Non sono dovuti interessi per le sospensioni dei pagamenti disposte ai sensi dell’articolo
15 o in forza di disposizioni di legge.

2. Gli interessi non sono altresi dovuti se il ritardo dipende da fatti imputabili al fornitore
oppure il pagamento & sospeso per fatti impeditivi posti in essere da terzi o da altre
Amministrazioni.
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ART.17 CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA DELLA FORNITURA

1. Entro 6 mesi dall'emissione del certificato di ultimazione viene avviata la verifica di
conformita della fornitura.

2. 1l certificato € rilasciato nelle forme previste.

3. Il certificato é rilasciato previo accertamento che i beni, forniti rispettivamente messi in
opera in conformita alle pattuizioni contrattuali e a regola d‘arte, presentino i requisiti
richiesti dalla documentazione contrattuale, ovvero i requisiti di eventuali campioni esibiti ed
accettati dalla Committente e previo accertamento della sussistenza di tutte le certificazioni
relative ai materiali e le dichiarazioni di conformita relative alla fornitura effettuata.

4. Prima dell’emissione del certificato, il direttore dell’'esecuzione puo sottoporre ad esame,
a sua scelta, le quantita di prodotti che ritiene necessarie, senza che il fornitore possa
elevare contestazioni o pretese. Alle operazioni il fornitore puo farsi rappresentare da propri
incaricati.

5. Qualora siano accertati dei vizi, le spese delle verifiche sono a carico dell’Appaltatore, in
caso contrario il fornitore ha diritto al rimborso i tali spese e di quelle per il ripristino o
sostituzione delle forniture eventualmente danneggiate ai prezzi contrattuali, escluso
qualsiasi altro indennizzo o compenso.

6. Il certificato dovra contenere l'indicazione degli eventuali giorni di ritardo e l'eventuale
importgytotale della penale da applicarsi.

7. Il direttore dell’'esecuzione sulla base delle prove ed accertamenti effettuati di cui ai commi
precedenti, accetta i prodotti o li rifiuta.

8. Questo certificato & trasmesso dalla Committente per la sua accettazione all’Appaltatore.

ART. 18 FORNITURE RIFIUTATE

1. Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle
prescrizioni di contratto.

2. L’Appaltatore ha I'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spese i prodotti rifiutati. Il
ritiro o la sostituzione devono avvenire entro 10 giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione del rifiuto da parte del direttore dell’esecuzione. In via di eccezione, le
forniture di beni che presentano difetti di lieve entita o non perfettamente conformi alle
prescrizioni di contratto, possono essere accettate con adeguata riduzione del prezzo.

3. Decorso inutiimente il termine per il ritiro o la sostituzione, la Committente ha facolta di
spedire al fornitore i beni rifiutati, ovvero di trattenerli nei magazzini o nei locali di consegna,
a spese dello stesso. Qualora i prodotti rifiutati non siano ritirati entro il termine di 10 giorni
@ applicata una penalita pari al 2% dell'importo dei prodotti da ritirare. La penalita
trattenuta sull'ammontare dei pagamenti dovuti all’Appaltatore o sulla cauzione.

4. La Committente non risponde di cali, furti e danneggiamenti durante la permanenza di
cui sopra delle forniture rifiutate.

5. In ogni caso é fatta salva I'applicazione delle penalita previste all’art. 13 del presente
capitolato speciale d'appalto.
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ART. 19 RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE

1. Con I'emissione del certificato di verifica di conformita delle forniture, ’Appaltatore non &
esonerato dalla responsabilita ai sensi dell'art. 1490 codice civile per eventuali difetti ed
imperfezioni, che non siano emersi al momento dell'emissione del certificato, ma vengano
in seguito accertati. In tal caso il fornitore € invitato dalla Committente ad assistere in proprio
o per mezzo di suoi rappresentanti, ad eventuali visite d'accertamento, dovendo rispondere,
per essi, ad ogni effetto.

2. L'Appaltatore non puo invocare 'accettazione di partite della stessa fornitura avvenuta in
precedenti prove, come argomento a suo favore nel caso di rifiuto di partite in consegne
successive.

ART. 20 CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE

1. La Committente si riserva la facolta di far eseguire, in qualsiasi momento prove di qualita
dei materiali impiegati, di esaminare I'andamento della produzione dei bene in relazione ai
tempi previsti per la consegna e di eseguire controlli e verifiche presso gli stabilimenti del
fornitore, al fine di accertare che le lavorazioni relative alle produzioni dei beni oggetto del
contraftp avvengano nel rispetto dei capitolati tecnici e delle prescrizioni tecniche.

2. Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono verbali con cui sono poste in evidenza
le manchevolezze, i difetti e inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che
ritengono necessarie per gli ulteriori interventi della Committente.

3. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza d'incaricati dell’Appaltatore e del
direttore dell’esecuzione, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.
4. Nei casi previsti dai precedenti commi, I'Appaltatore non ha diritto a supplemento di
prezzo o indennita alcuna, né ha titolo per chiedere una proroga del termine di consegna.
5.Alla consegna di ogni fornitura, potranno essere prelevati a discrezione della Committente
due campioni del prodotto che, muniti di sigillo e firma di un Tecnico della Committente e
del rappresentante dell’Appaltatore o di un suo delegato, compreso il trasportatore, saranno
conservati nel laboratorio consorziale nei modi piu adatti a garantirne la conservazione e
I'autenticita.

I Tecnici della Committente verificheranno le caratteristiche qualitative del primo campione
e qualora risultassero non corrispondenti a quelle dell'analisi tipo (analisi che ogni ditta
concorrente avra allegato all'offerta) in caso di eventuali contestazioni verranno effettuate
analisi anche sul secondo campione presso laboratori di fiducia della Committente.
All'effettuazione di tali analisi, I'Appaltatore ha piena facolta di avvalersi del diritto di
presenziare con propri Tecnici.

Qualora risultassero valide ed incontestabili le analisi effettuate dalla Committente sul primo
campione, esse daranno diritto alla Committente di rivalersi a titolo di risarcimento sulla
~ cauzione, addivenendo, nei casi di recidiva, alla risoluzione del contratto.
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ART. 21 CuSTODIA E MANUTENZIONE DELLE FORNITURE

1. Il trasferimento della proprieta alla Committente dei beni oggetto della fornitura ha luogo
ad avvenuta accettazione degli stessi.

2. L'obbligo di custodia dei beni oggetto della fornitura & trasferito alla Committente
contestualmente al rilascio del certificato di verifica di conformita della fornitura.

ART. 22 ESECUZIONE DELLE FORNITURE DA PARTE DELL’ APPALTATORE
1. L'Appaltatore che non esegue personalmente la fornitura deve comunicare alla
Committente il nominativo della persona, fornita dei requisiti di idoneita tecnici e morali, che
lo rappresenta nell’'esecuzione della fornitura.
2. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
3. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi la Committente previa motivata comunicazione
all’Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza
che per cio spetti alcuna indennita al fornitore o al suo rappresentante.
4. L'Appaltatore dovra provvedere all'esecuzione della fornitura con personale tecnico
idoneo, numericamente adeguato alle necessita di cantiere.
5. L’Appaltatore é tenuto a garantire la disciplina ed il buon ordine di cantiere.

16
ART. 23 ANDAMENTO DELLE FORNITURE
1. L'Appaltatore ha il dovere di eseguire le forniture con ritmi tali da rispettare il termine
contrattuale d’ultimazione senza compromettere la loro ottimale esecuzione.
2. Le modalita e le tempistiche di consegna devono comunque essere concordate con il
direttore dell’esecuzione.
3. La Committente si riserva in ogni modo il diritto di stabilire I'esecuzione di una determinata
fornitura entro un congruo termine perentorio e di disporre l'ordine di esecuzione di forniture
particolari nel modo che riterra piu conveniente, in relazione alla buona esecuzione della
fornitura, alla consegna delle forniture escluse dall'appalto ed a esigenze manutentive, senza
che il fornitore possa rifiutarsi o richiedere speciali compensi.

ART. 24 RESPONSABILITA IN MERITO ALLA FORNITURA

1. Sara obbligo dell’Appaltatore di adottare nell’esecuzione delle forniture, le misure e le
cautele necessarie a garantire la vita e la incolumita degli operai, delle persone addette alla
fornitura e dei terzi, nonché ad evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati.
Ogni piu ampia responsabilita nel caso di infortuni e danneggiamenti ricadra pertanto
sull’Appaltatore, restandone completamente sollevata la Committente, nonché il personale
preposto alla direzione e sorveglianza della fornitura.

2. L'Appaltatore inoltre assume ogni responsabilita ed onere derivanti da diritti di proprieta
intellettuale da parte di terzi in ordine alle forniture.

3. L'Appaltatore & sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle
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disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e d’assicurazioni sociali
ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

ART. 25 GARANZIA, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA

1. L'Appaltatore s'impegna alla garanzia ed assistenza dei beni oggetto della fornitura per
un periodo di 24 mesi dalla data di rilascio del certificato di verifica di conformita della
fornitura.

2. L’Appaltatore pertanto e obbligato a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi
durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti dei
materiali impiegati. Il servizio di assistenza e garantito completamente gratuito e in caso di
necessita € prestato anche durante i giorni festivi.

ART. 26 DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE

1. Non sara accordato all’Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si
verificassero durante il corso della fornitura.

Tuttavia in caso di danni, perdite ed avarie causati da forza maggiore durante la posa in
opera e l'installazione dei beni forniti, la Committente corrisponde un indennizzo sempreché
tali danni siano stati denunciati per iscritto al direttore dell’'esecuzione, entro tre giorni
dall’evento.

2. Appena ricevuta la denuncia, il direttore dell’esecuzione procede in contraddittorio con
I’Appaltatore, redigendo processo verbale, avente ad oggetto I'accertamento dello stato dei
prodotti dopo il danno rispetto allo stato precedente e delle cause dei danni, precisando la
specifica causa di forza maggiore e/o la sussistenza di comportamenti colposi del fornitore
o delle persone delle quali & tenuto a rispondere.

3. L’Appaltatore non puo sospendere o rallentare I'esecuzione della fornitura, ad esclusione
di quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino all'accertamento
dei fatti di cui al comma 2.

4. II compenso, limitato ai lavori necessari per riparare i danni riconosciuti dalla
Committente, € calcolato applicando agli stessi i prezzi netti indicati nel contratto.

5. Se il comportamento colposo dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso € tenuto a
rispondere ha concorso a cagionare il danno, il compenso é ridotto in proporzione al grado
della colpa.

ART. 27 ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'’APPALTATORE

1. Sono comunque a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri ed obblighi:

a) esecuzione, di tutti gli esami e le prove, comunque ordinati dal direttore dell'esecuzione,
sui beni oggetto della fornitura. Qualora I’Appaltatore non provveda a pagare entro 60 gg.
le spese relative alle prove ed esami, queste verranno conteggiate in detrazione al
pagamento del corrispettivo dell’appalto o dell'eventuale rata di acconto immediatamente
successiva all’esecuzione delle prove,
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b) messa a disposizione di tutti gli operai e tecnici ed attrezzi e strumenti,

c) riparazione dei danni di qualsiasi genere, fermo restando quanto previsto al precedente
articolo 25,

d) rimozione dei beni non accettati dal direttore dell’esecuzione in caso di risoluzione del
contratto. In caso contrario lo sgombero e effettuato d’ufficio ed a spese dell’Appaltatore,
e) divieto di pubblicazione di notizie, disegni o fotografie riguardanti le forniture oggetto
dell'appalto, salvo esplicita autorizzazione scritta del direttore di esecuzione,

f) I'appaltatore deve consegnare al direttore dell’esecuzione i seguenti documenti:

- tutti i certificati, dichiarazioni di conformita, certificazioni e tutti gli altri documenti prescritti
dalla legge;

- le schede tecniche dei materiali, dei macchinari installati, delle attrezzature e degli impianti;
2. In caso di forniture con posa in opera I’Appaltatore & inoltre sottoposto a tutti gli obblighi
verso i propri dipendenti operanti in cantiere risultanti dalle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale e assume a suo carico
tutti gli obblighi relativi.

ART. 28 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Committente, avvalendosi della facolta consentita dall'articolo 1671 del codice civile,
puo risgvere il contratto in qualunque momento dell'esecuzione e per qualsiasi motivo con
preavviso al fornitore di venti giorni.

2. L’Appaltatore puo chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilita ad eseguirlo
in conseguenza di causa ad esso non imputabile, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice
civile.

3. Durante |'esecuzione del contratto, la Committente pud ordinare, un aumento o una
diminuzione delle prestazioni dell’appalto fino alla concorrenza del quinto dell'importo
contrattuale senza riconoscimenti all‘appaltatore di un'indennita aggiuntiva, purché non
mutino sostanzialmente la natura delle prestazioni compresi nell’appalto e per le fattispecie
descritte all'art. 10 c. 1 del presente Capitolato. Oltre tale limite I’Appaltatore ha diritto alla
risoluzione del contratto e alla liquidazione del prezzo delle prestazioni eseguite a termini di
contratto, nonché al valore dei materiali utili esistenti in cantiere.

ART. 29 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN DANNO DELL'’APPALTATORE

1. E facolta della Committente di risolvere il contratto in danno del fornitore nei seguenti
casi:

a) nellipotesi di cui all‘articolo 13 c. 3 e segg. del presente capitolato;

b) violazione della normativa in materia antimafia

¢) in caso di subappalto non autorizzato.

2. Con la risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore inadempiente, sorge nella
Committente il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa.
L'affidamento a terzi € comunicato all’Appaltatore inadempiente. All’Appaltatore
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inadempiente sono addebitate le spese sostenute in piu dalla Committente rispetto a quelle
previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale salva la richiesta
dell'ulteriore risarcimento del danno. Nel caso di minore spesa, nulla compete all’Appaltatore
inadempiente.

ART. 30 INFORMAZIONI - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE

1. L’Appaltatore potra ottenere le necessarie informazioni sugli obblighi relativi alle vigenti
disposizioni: in materia di previdenza e assistenza presso I'INPS — Sede centrale di Siracusa
e nei rispettivi uffici comprensoriali; in materia di infortuni sul lavoro presso INAIL; in materia
di sicurezza e condizioni di lavoro presso l|'ufficio provinciale Tutela sociale del Lavoro,
nonché presso I'Ufficio aria e rumore.

2. Oltre all'osservanza delle disposizioni del presente capitolato d'oneri, il fornitore &
soggetto all'osservanza del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche
ed integrazioni “Codice”, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed
integrazioni “Regolamento”, per quanto quest’ultimo compatibile con il citato Codice nonché
di ogni altra disposizione in materia.

ART. 31 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. 1l foonitore € sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione, ad
attenersi alle disposizioni del direttore dell’'esecuzione, senza poter sospendere o ritardare
comungque la regolare fornitura.

2. Qualora sorgano rilevanti contestazioni di ordine tecnico che possano influire sulla
fornitura il direttore dell'esecuzione o il fornitore comunicano al Responsabile del
Procedimento o, in mancanza, al superiore rappresentante del Committente, le contestazioni
insorte. Il Responsabile del Procedimento o il superiore rappresentante del Committente,
convocate le parti e promosso in contraddittorio con loro I'esame della questione entro
quindici giorni dalla comunicazione impartisce le istruzioni necessarie in forma scritta al
direttore dell’esecuzione per risolvere le contestazioni tra quest'ultimo e I’Appaltatore.

3. Il direttore dell’esecuzione comunica all’Appaltatore, in forma d’ordine di servizio, la
decisione del Responsabile del Procedimento o del superiore rappresentante al fornitore,
I’Appaltatore ha I'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel del certificato
di verifica di conformita della fornitura.

4. Qualora I'Appaltatore abbia iscritto riserva sul certificato, il direttore dell’esecuzione
trasmette le sue motivate deduzioni sulle riserve iscritte al Responsabile del Procedimento
o0 al superiore rappresentante del Committente.

ART. 32 CONTENZIOSO

1. Tutte il contenzioso derivante dall’esecuzione del presente contratto, e non risolto ai sensi
dell‘art. 31 che precede, & devoluto esclusivamente al Giudice ordinario.

2. Il Foro competente €& Siracusa.
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3. E’ esclusa la competenza arbitrale.

ART. 33 CONDIZIONI PARTICOLARI

1.L'Appaltatore & tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e

I'assistenza sociale e il rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di

sicurezza protezione ed igiene dei lavoratori, in particolare deve adempiere a tutti gli obblighi

previsti dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.

2.In adempimento all'art. 26 del D.Lgs 81/2008, I.A.S. S.p.A. ha accluso ai documenti di

gara il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) con i relativi

allegati, al fine di:

- informare l'azienda fornitrice del servizio sui rischi specifici presenti nell'ambiente in cui

sara chiamata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate da I.A.S.

nell'ambito della gestione delle proprie attivita, ovvero adottate per il proprio personale;

- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi;

- eliminare le interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento del

servizio previsto.

3. I concorrenti dovranno:

- leggere con attenzione tale documento.

- acquisite tutte le informazioni riportate nel D.U.V.R.I. di L.A.S., redigere, in caso di
aggiudicazione, il PSS (Piano Sostitutivo di Sicurezza) riguardante la valutazione di tutti
rischi, per la salute e la sicurezza dei propri lavoratori, connessi con l'attivita da svolgere
all'interno dello stabilimento I.A.S.

4.1l documento PSS, redatto con i contenuti e secondo le modalita di cui all’allegato XV del

D. Lgs 81/08 e ss.mm.ii., dovra essere congruo, ai fini della sicurezza e della salute dei

lavoratori, con il servizio e I'attivita che |'appaltatore svolgera all'interno dello stabilimento

I.A.S. di Priolo G. Il PSS dovra essere fornito alla stazione appaltante successivamente

all'avvenuta aggiudicazione, entro il termine temporale di 10 gg.. Eventuali segnalazioni di

mancanze e la richiesta di integrazioni da parte delle strutture interne di Sicurezza o, ove

nominato dalla committente, dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, dovranno
ricevere il riscontro dell’aggiudicatario nel termine massimo di altri 7 gg naturali e consecutivi
dalla data di segnalazione.

II PSS costituisce documento integrante del contratto.

Nel caso in cui I'Appaltatore faccia ricorso al sub-affidamento o chieda autorizzazione a far

entrare soggetti terzi nei siti di I.A.S. S.p.A., all'atto della comunicazione alla Committente

egli dovra trasmettere ad I.A.S., anche i documenti prodotti da questi soggetti ed in
particolare la dichiarazione di acquisita conoscenza e formazione dei propri lavoratori sul

D.U.V.R.L. di .A.S, e i relativi allegati.

Ogni generica ulteriore variazione o modifica delle modalita operative indicate nel PSS dovra

essere tempestivamente comunicata ad I.A.S. S.pA e dara luogo ad un aggiornamento del

predetto documento.
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Industria Acqua Siracusana S.p.A. Capitolato tecnico e speciale d’appalto

Ordine n° data

Laddove necessario saranno redatti da parte di 1.A.S. verbali di cooperazione e
coordinamento, o di verifica delle disposizioni contenute nel DUVRI.

5. L'appaltatore provvedera, a proprie spese ed a propria piena e totale responsabilita:

- a formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento
della fornitura oggetto della presente gara, ed alle misure di prevenzione e protezione da
attuare per eliminare o ridurre tali rischi;

- a controllare ed a pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza
ed igiene, nonché le disposizioni che I'appaltatore ha definito in materia;

- a disporre e controllare che i propri dipendenti, siano dotati ed usino i dispositivi di
protezione individuale e collettiva previsti ed adottati dall'appaltatore stesso per i rischi
connessi agli interventi da effettuare;

- @ curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi d'opera siano a norma ed in regola
con le prescrizioni vigenti;

- ad informare immediatamente la stazione appaltante in caso di infortunio o di incidente e
di ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge.

6.I dipendenti dell'appaltatore e di eventuali sub affidatari dovranno esporre tessera di
riconoscimento, corredata di fotografia e le indicazioni previste all’art. 18 comma 1 lettera
u) del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. La non osservanza di tale norma durante lo svolgimento del
servizipicomportera il temporaneo allontanamento del lavoratore dallo stabilimento.

Il Direttore dell’Esecuzione del II Responsabile Unico del Progetto
Contratto
Gianluca Carpinteri Roberto Sportiello
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