

Nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione lavori

Data

In relazione alla realizzazione dell'opera consistente in ...(descrizione/oggetto opera e localizzazione; contratto n.), di seguito nominata per brevità "opera", il RL/RUP..... (indicare i dati della persona fisica) nomina, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni, (indicare i dati della persona fisica che si intende nominare)

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione conferendogli i poteri necessari allo svolgimento degli obblighi di cui al citato D.Lgs. n. 81 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Pertanto, il soggetto sopra nominato, dovrà svolgere tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni e in particolare:

In qualità di CSP:

- redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100 comma 1 del D.Lgs. 81/08;
- predisporre, qualora pertinente, il Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI del D.Lgs. n. 81 del 2008 contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica dell'Allegato II al documento UE 26/5/93;
- coordinare l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 90, comma 1 del D.Lgs. 81/08;
- assicurare idoneo reporting al Committente o al RUP, dando riscontro documentato dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'art. 91, comma 1 del D.Lgs. n. 81 del 2008, al fine di consertirne allo stesso la verifica.

In qualità di CSE:

- verificare tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei Lavoratori Autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008, ove previsto, e delle relative procedure di lavoro;
- verificare l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza, assicurandone la coerenza con il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008;
- adeguare, se del caso, il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Fascicolo di cui all'art. 91 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 81 del 2008 in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute.
- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i Lavoratori Autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

Nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione lavori

- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato alla sicurezza del cantiere;
- segnalare al RUP, previa contestazione scritta alle imprese e ai Lavoratori Autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95, 96 e 97, comma 1 ed alle prescrizioni del Piano di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei Lavoratori Autonomi dal cantiere o la risoluzione del Contratto di Appalto. Se il Committente o il RUP non adotti alcun provvedimento in merito alle segnalazioni predette, senza fornire idonea motivazione, il Coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
- sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- assicurare idoneo reporting al RUP, dando riscontro documentato dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'art. 92, comma 1, lettera a), b), c), d) ed e) del D.Lgs. n. 81 del 2008, al fine di consentirne allo stesso la verifica;
- implementare la procedura *PGS 8.6 Gestione delle attività in titolo IV* del Sistema di Gestione Integrato in vigore in IAS, nell'ambito della propria competenza.

_____, li _____

Il RL/RUP

Firma

Il Coordinatore per la progettazione

Firma per accettazione

.....

.....